

Dotyczy przetargu na bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łęczycza.

1. W pkt 2 załącznika nr 10 do siwz nałożono na wykonawcę obowiązek dostosowania tonażu środków transportu do warunków terenowych i jednocześnie postawiono wymóg posiadania nośnika samochodowego 30 ton.

Proszę o wskazanie nośności i dopuszczalnego tonażu dla każdej drogi objętej przedmiotem zamówienia, jak również dla dróg dojazdowych, którymi będzie realizowana robota budowlana. Proszę o przedstawienie projektu czasowej organizacji ruchu drogowego na czas robót budowlanych wykonywanych w ramach zamówienia.

2. W pkt 2 załącznika nr 10 do siwz nałożono na wykonawcę obowiązek uwzględnienia rozładunku, z kolei w pkt 1.5.4 i 2.3 załącznika nr 11 do siwz jest mowa o zabezpieczeniu terenu budowy oraz tymczasowym składowaniu materiału. Proszę o wskazanie miejsc rozładunku/przeładunku oraz składowania kruszywa wyznaczonego przez zamawiającego na potrzeby realizacji zamówienia. Miejsca rozładunku i składowania proszę nanieść na mapę z siecią dróg objętych zamówieniem.

3. W pkt 9.1 załącznika nr 11 do siwz podano informację o rozliczeniu rezerwy, proszę o wskazanie jaką rezerwę zamawiający przewiduje w ramach realizacji zamówienia, ponieważ w załączniku nr 9 do siwz rezerwy nie wpisano.

4. W pkt 2.1 załącznika nr 11 do siwz jest zapis „przed planowanym podpisaniem” proszę wyjaśnić przed podpisaniem czego?

5. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy siwz z stwior w zakresie terminu zgłoszenia prowadzenia prac i dostarczenia materiałów: 2 dni wg siwz, 7 dni wg stwior.

6. Zamawiający żąda posiadania walca statycznego do zagęszczenia i walca stalowego z wibracją, natomiast w załączniku nr 9 do siwz nie został określony czas pracy walca statycznego ani czas pracy walca z wibracją. Nie wskazano na jakich odcinkach dróg wymagany jest jeden albo drugi rodzaj walca. Proszę o wyjaśnienie na jakich odcinkach dróg zamawiający oczekuje wykonania robót walcem statycznym z wibracją a na jakich odcinkach walcem statycznym do zagęszczania.

7. Proszę o podanie szczegółów opisu technicznego wykonania robót w zakresie prac równiarki i walca z dostawą kruszywa. Zapis w załączniku nr 10 do siwz: „Pracę równiarki i walca należy zsynchronizować z dostawą kruszywa w celu rozplanowania, profilowania oraz zagęszczenia nawierzchni drogi”. Jest zbyt ogólnikowy z w załączniku nr 11 do siwz nie jest to w ogóle określone.

W odpowiedzi na uwagi wniesione w dniu 01.06.2016 r./ odebrane w dniu 02.06.2016r./ do postępowania przetargowego na bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łęczycza informuję, że:

Ad.1

Środek transportu należy dostosować do istniejących warunków terenowych, tak aby wykonawca nie pogorszył stanu nawierzchni istniejącej drogi.

Tymczasową organizację ruchu Zamawiający zgodnie z § 3 umowy powierza Wykonawcy bazując na jego umiejętnościach i doświadczeniu. Wielkość i zakres prowadzonych robót ograniczać się będzie do wyłączeń jednodniowych i przy wskazanych rodzaju dróg nie będzie stanowiło obciążenia dla Wykonawcy i mieszkańców. Za sposób zabezpieczenia odpowiada Wykonawca.

Ad.2

Zgodnie z pkt.2 załącznika nr 10 należy pracę równiarki i walca zsynchronizować z dostawą kruszywa oraz żwiru. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo zabezpieczenia terenu budowy oraz tymczasowego składowania materiału w przypadku braku możliwości bezpośredniego rozplanowania materiału zgodnie z § 14 pkt 1a umowy.

Ad.3

Zamawiający informuję, iż w pkt.9.1 załącznika nr 11 brak informacji o rozliczeniu rezerwy.

Ad.4

W pkt.2 załącznika nr 11 do siwz jest zapis „ przed planowanym podpisaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informację(...)”. Winno być „przed planowanym podpisaniem umowy Wykonawca przedstawi szczegółowe informację (...)”.

Błąd pisarski zostanie poprawiony i ma przełożenie do zapisów pkt. 2.1 Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

Ad. 5

Zgodnie z pkt.2.1.STWiOR Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów przeznaczonych do robót i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia co najmniej 7 dni przed planowanym podpisaniem umowy.

W SIWZ w załączniku nr 8 § 3 umowy Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu co najmniej 2 dni robocze wcześniej o miejscu prowadzonych prac wbudowania kruszywa lub żwiru, profilowaniu i zagęszczaniu nawierzchni drogi.

Ad.6

Szczegóły robót będą uzgadniane na bieżąco z Inspektorem Nadzoru.

Ad.7

Zamawiający przedstawił w załączniku nr 9 zakres prac na terenie Gminy Łęczyca w celu zapoznania się Wykonawcy obszarem pracy i zsynchronizowania wszystkich elementów zamówienia celem prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

Opis wykonania robót podano w STWiOR pkt. 5.