Zatacznik nr 9 do SIWZ - Wzér umowy

zawarta w teczyce pomiedzy:

Gming teczyca, ul. Marii Konopnickiej 14 zwanym dalej ,Zamawiajgcym”,
w imieniu ktdrego dziata:

1. Wéjt - Jacek Rogozinski

2. Przy kontrasygnacie Skarbnika — Agnieszki Kaszubskiej

z jednej strony, a

........................................................................................................................................ majacy
m sWojg siedzibe W ...ccceviiiiiiiiie , dziatajagcym w oparciu o wpis do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalnos¢ Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sadowego pod
NUMEremM ...ccooevervevnnnrenenns , posiadajgcym NIP:.......ccccevvvrinnenee. ,

REGON:...cooeee e, zwanym dalej ,Wykonawcg” reprezentowanym przez:

3 O PO URPPPPPON

z drugiej strony,

W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 wust.l1
i art.39-43 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych
(Dz. U.z2019r. poz. 1843 t.j.) zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci:

§1.
Definicje

Uzyte w tresci umowy pojecia i okreslenia nalezy rozumie¢:

1. Przedmiot umowy - zakres rzeczowy okreslony w dokumentacji Zamawiajgcego stanowigcej jej

integralng czes$¢, na podstawie ktérej realizowany jest przedmiot umowy.

Odbidr czesciowy - protokolarne z udziatem stron przekazanie etapu robdt, protokdt
zawiera ocene wykonania robot.

3. Odbior konicowy - protokolarne, z udziatem stron umowy przekazanie przedmiotu umowy bez
zastrzezen w stanie gotowym do eksploatacji i uzytkowania po pozytywnym zakoriczeniu
odbioréow czesciowych i po przeprowadzeniu rozruchéw eksploatacyjnych.

4. Wada - cecha zmniejszajgca warto$¢ lub uzytecznos¢ wykonanych robdt ze wzgledu na cel
oznaczony w umowie albo wynikajgcy z okolicznosci lub przeznaczenia rzeczy, lub wykonanych
niezgodnie z dokumentacjg Zamawiajgcego lub obowigzujgcymi w tym zakresie warunkami
technicznymi wykonania robdt, wiedzg techniczng, sztuka budowlang, normami, lub innymi
dokumentami i przepisami prawa.

5. Gwarancja, gwarancja jakosci - dokumenty gwarancyjne na wbudowane urzadzenia i
materiaty oraz dokument gwarancyjny odrebnie wystawiony przez Wykonawce na wykonany
przedmiot umowy okreslajgcy zakres i terminy oraz uprawnienia okreslone przez gwaranta, co do
rzeczy/ustugi sprzedane;.

N

§2.
Przedmiot umowy

1.Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajgce na
wykonaniu zadania pn: ,,ROZBUDOWA SSP IM. WtADYStAWA tOKIETKA W TOPOLI
KROLEWSKIE] O BASEN SZKLONO - REKREACYJNY, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU, URZADZENIAMI BUDOWLANYMI ORAZ PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH
UTWARDZEN".

Zakres robot obejmuje miedzy innymi: Budowe basenu szkolno - rekreacyjnego w Topoli
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Krélewskiej o powierzchni uzytkowej obiektu — 855,41 m?, kubaturze 4 902,31 m3
wyposazonego w basen gtdwny 4 torowy o wymiarach 8,50 m x 16,70 m o powierzchni
146,45 m? w konstrukcji niecki zelbetowej, brodzik dla dzieci, zjezdzalnig z rynng hamowna
, strefag saun, czes$cig szatniowo — sanitarng z wyposazeniem, zapleczem socjalnym
,instalaciami wodno-kanalizacyjng, grzewcza, gazowa, wentylacyjng, elektryczng,
fotowoltaiczng, zagospodarowaniem terenu, matg architektura, oraz roboty porzagdkowe.
2. Zamawiajacy wymaga uzyskania przez Wykonawce prawomocnej i ostatecznej decyzji
pozwolenia na uzytkowanie obiektu.
3.Szczegotowy zakres robot okreslajg: oferta Wykonawcy, specyfikacja istotnych warunkdéw
zamowienia, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét, dokumentacja techniczna -
zataczniki do niniejszej umowy, stanowigce jej integralng czes¢ z uwzglednieniem wyjasnien i zmian
dokonanych przez Zamawiajgcego w czasie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego,
jezeli miaty miejsce.
4. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét budowalnych i nie zgtasza zadnych zastrzezen co do jej kompletnosci,
zupetnosci, poprawnosci sporzadzenia oraz oswiadcza, ze jest ona wystarczajgca do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie ze sztukg budowalng i z dochowaniem najwyziszej starannosci
wymaganej od profesjonalnego przedsiebiorcy budowalnego.
5.Wszystkie nazwy wtasne materiatdw i urzadzen uzyte w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét podane sg przyktadowo. Wykonawca moze zastosowac
materiaty lub urzagdzenia réwnowazne lecz o parametrach technicznych i jakosciowych takich samych
lub lepszych, a zastosowanie ich w zaden sposdb nie wptynie negatywnie na prawidtowe
funkcjonowanie rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej.
6.W przypadku rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym a wykonawczym lub specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét, wigzace dla Wykonawcy sg zapisy wedtug ponizszej hierarchii
dokumentow:
1) dokumentacja techniczna,
2) projekt wykonawczy,
3) projekt wykonawczo-warsztatowy,
4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt,
5) przedmiar robét.
§3
Obowiazki stron

1. Obowiazki Zamawiajacego:

1.1. Protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie do 14 (czternastu) dni od daty zawarcia
umowy oraz projektu budowlanego i dziennika budowy.

1.2 Dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach okreslonych w § 7 niniejszej umowy oraz
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych,
ktére stanowig zatgcznik do specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

1.3 Zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego.

1.4 Udzielanie Wykonawcy niezbednych petnomocnictw w zwigzku z realizacjg inwestycji

1.5. Zaptaty naleznego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

2. Obowigzki Wykonawcy:

2.1. Prawidtowe wykonanie z nalezytg starannoscig wszystkich prac zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy, zgodnie z przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedzg techniczng,
aktualnie obowigzujacymi normami, niniejszg umowg, warunkami wykonania i odbioréw robét.

2.2. Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie informowal Zamawiajagcego o zaistniatych
przeszkodach i trudnosciach mogacych wptyna¢ na jakosé wykonywanych robét lub na
opdznienie w realizacji przedmiotu umowy. W przypadku niewykonania powyzszego obowigzku,
Wykonawca traci prawo do podniesienia powyzszego zarzutu wobec Zamawiajgcego.

2.3 Wykonawca jest zobowigzany ogrodzi¢ ,zabezpieczy¢ i oznakowac na wtasny koszt teren budowy i
prowadzone roboty oraz dbac o stan techniczny i prawidtowosé oznakowania przez caty czas




2.4,

2.5.

2.6.

trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od

chwili jego przejeciai za szkody wyrzgdzone osobom trzecim.

Wykonawca zobowigzany jest do protokolarnego przejecia terenu budowy w terminie

okreslonym w ust.1 pkt 1.1.

Po wprowadzeniu na budowe, Wykonawca w szczegdlnosci zobowigzany jest:

a) przejac teren budowy, w tym:

- wykonaé prace przygotowawcze na terenie budowy, wykona¢ roboty tymczasowe,
ktdre sg potrzebne podczas wykonywania robét podstawowych, urzadzi¢ i wyposazy¢
zaplecze budowy,

- pokry¢ koszty poboru medidw przez caty okres wykonywania robdt (na podstawie
licznikow i podlicznikéw zamontowanych na swéj koszt),

- zapewnié petne zabezpieczenie terenu budowy w tym petng ochrone oséb i mienia, a
w szczegdlnosci opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

b) zapewni¢ staty i wykwalifikowany personel, materiaty, urzadzenia niezbedne do
wykonania i utrzymania robot w stopniu, w jakim wymaga tego jako$¢ i terminowos¢
prac, przedtozyé Zamawiajagcemu wymagane przepisami oswiadczenie o przyjeciu
obowigzkdéw kierownika budowy

c) przy wykonywaniu robdt przestrzegaé m.in. przepisow Prawa Budowlanego,
bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczedstwa przeciwpozarowego, z zakresu ochrony
Srodowiska itp. oraz umozliwi¢ wstep na teren robdét Zamawiajgcemu, przedstawicielom
Nadzoru Inwestorskiego, pracownikom organéw panstwowych celem dokonywania
kontroli i udziela¢ im informacji i pomocy wymaganej przepisami,

d) po zakonczeniu robdt usungé wszelkie urzadzenia tymczasowe, zaplecze itp., oraz
pozostawi¢ caty teren budowy i jego otoczenie w stanie czystym i nadajgcym sie
bezposrednio do uzytkowania,

e)  w uzasadnionych przypadkach na zgdanie Zamawiajgcego przerwac roboty budowlane na
czas oznaczony, a jezeli zgtoszona zostanie taka potrzeba — zabezpieczyé wykonane roboty
przed ich zniszczeniem. Koszt zabezpieczenia robdt na czas przerwy wprowadzonej na
zadanie Zamawiajgcego z przyczyn od niego zaleznych poniesie w catosci Zamawiajgcy.
Koszty zabezpieczenia robdt na czas przerwy wprowadzonej na zgdanie Zamawiajgcego z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy poniesie w catosci Wykonawca. Koszty zabezpieczenia
robot na czas przerwy wprowadzonej na zadanie Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych
od zadnej ze Stron kazda ze Stron poniesie w pofowie.

f)  wykonaé odkrywki elementéw robdt budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci
ich wykonania, (jezeli wykonanie tych robét nie zostato zgtoszone do sprawdzenia przed
ich zakryciem) a takze dokonac préb niszczgcych wykonanych robét (odkucia itp.),

g) wykonaé¢ niezbedne badania, pomiary, préby, sprawdzenia, rozruch technologiczny
obiektu ptywalni oraz zapewni¢ odbiory realizowanych robét przez odpowiednie stuzby,
instytucje i wiascicieli sieci oraz uzyska¢ wszystkie niezbedne decyzje umozliwiajace
stwierdzenie poprawnosci wykonania przedmiotu umowy, uzyska¢ pozwolenie na
uzytkowanie,

h)  zabezpieczy¢ i ochrania¢ drzewa zlokalizowane na placu budowy i nie przeznaczone do
wycinki,

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty budowlane przy uzyciu materiatéw, wyrobéw

zgodnych z opisem przedmiotu zamowienia, tj. dokumentacjg projektowg przedmiarem robot

oraz specyfikacjami technicznymi. Zmiany w tym zakresie wymagajg akceptacji

Zamawiajgcego.

2.7 Wykonawca zapewni odpowiednig liczbe personelu niezbedng do terminowej realizacji robot

oraz wyposazy ja w wymagang odziez ochronng i inne niezbedne $rodki ochronne. Wymagane
jest oznakowanie odziezy logiem Wykonawcy.



2.8. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ obecnosci kierownika budowy na terenie budowy w
kazdy dniu, w ktérym wykonywane bedg roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej
umowy, z wyjatkiem uzgodnionego z Zamawiajacym okresu urlopowego lub w sytuacji, gdy
nieobecnosé¢ spowodowana jest sitg wyzszg np. chorobg. Wéwczas Wykonawca ma obowigzek
powotaé na czas zastepstwa innego kierownika budowy posiadajgcego uprawnienia i
doswiadczenie nie mniejsze niz wymagane w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego. W sytuacji gdy Zamawiajacy uzna, ze osoba petnigca funkcje kierownika budowy
nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkdw, Wykonawca zobowigzany jest zmieni¢ kierownika
budowy w terminie 21 dni od dnia otrzymania zgdania od Zamawiajgcego, przy czym nowy
kierownik musi posiada¢ uprawnienia i doswiadczenie nie mniejsze niz wymagane w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego.

2.9. Zgtaszanie do odbioru poszczegdlnych etapéw robot w tym robdt zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu — pod rygorem nie dokonania ich odbioru przez Zamawiajacego.

2.10. Przedstawianie Zamawiajgcemu przed wbudowaniem materiatéw odpowiednich dokumentéw
potwierdzajgcych ich jakos¢ i dopuszczenie do stosowania tj. certyfikatéw ,na znak
bezpieczenstwa”, certyfikatow zgodnosci lub deklaracji zgodnosci, atestéow, Swiadectw
pochodzenia itp.

2.11. W przypadku, gdy uzgodnienia z wtascicielami sieci to nakazujg, Wykonawca ma obowigzek
wykonania prac pod nadzorem wiascicieli sieci oraz poniesienia kosztéw tego nadzoru.

2.12. Przeprowadzenie, na zadanie Zamawiajgcego, badan jakosciowych w odniesieniu do
wykonanych robét i zastosowanych przez Wykonawce materiatow.

2.13. Po zakoniczeniu robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przeglad kamerg
wykonanych sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przekaza¢ Zamawiajgcemu nagranie z
przegladu na ptycie CD lub DVD.

2.14. Usuwanie w sposdb terminowy i na wytgczny koszt Wykonawcy wad stwierdzonych przez
Nadzdr w czasie trwania robdt, po ich zakonczeniu, a takze w okresie gwarancyjnym.

2.15. Prowadzenie Dziennika budowy, ktéry bedzie udostepniany Zamawiajgcemu celem
dokonywania wpisow i potwierdzen oraz przekazania go Zamawiajgcemu po zakonczeniu robdt,
przed odbiorem koricowym przedmiotu umowy.

2.16. Uczestnictwo w radach budowy i przedstawianie na nich sprawozdan dotyczacych
w szczegdlnosci stanu realizacji przedmiotu umowy, zaawansowania robot. Rady budowy beda
odbywac sie w terminach ustalonych przez Zamawiajacego (nie rzadziej niz raz na 2 tygodnie) lub
na wniosek Wykonawcy badz nadzoru inwestorskiego.

2.17. Przygotowanie obiektu i wymaganych dokumentéw do dokonania odbioru przez
Zamawiajgcego oraz przeprowadzenie rozruchu urzadzen i instalacji, w tym zabezpieczenie
wszelkich i koniecznych materiatéw do rozruchu. Wykonawca ma obowigzek utrzymania
rozruchu obiektu do dnia uzyskania prawomocnej i bezwarunkowej decyzji pozwolenia na
uzytkowanie obiektu.

2.18. Likwidacja zaplecza wtasnego Wykonawcy bezzwtocznie po zakornczeniu prac, nie pdzniej niz 10
dni od daty dokonania odbioru korncowego.

2.19. Opracowanie dokumentéw powykonawczych.

2.20. Przedtozenie oswiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu robdét budowlanych oraz,

ze doprowadzono do nalezytego stanu i porzadku teren budowy.

2.21. Wykonawca zobowigzany jest do doprowadzenia do stanu istniejgcego przed rozpoczeciem

robot budowlanych drég, nieruchomosci lub obiektdw oséb trzecich, jezeli zostaty naruszone przez

Wykonawce w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

2.22. Gospodarowanie na wtasny koszt odpadami, powstajgcymi w wyniku realizacji zadania przy

przestrzeganiu obowigzujgcych w tym zakresie przepisow prawa, w szczegdlnosci obowigzujgcych

przepisdw ustawy o odpadach.

2.23. Poinformowanie Zamawiajgcego o wytworzonych podczas realizacji przedmiotu umowy

odpadach oraz o sposobie ich zagospodarowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2.24. Wykonania dokumentacji wykonawczej warsztatowej poszczegdlnych elementéw obiektu

budowlanego na podstawie projektdw dokumentacji przetargowej niezbednych do realizacji

zamoéwienia w ciggu 21 dni od dnia podpisania umowy i przekazania jej Zamawiajgcemu w celu
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weryfikacji i zatwierdzenia. Wykonawca ma obowigzek opracowania w/w dokumentacji w 4
egzemplarzach w wersji papierowej i 1 egzemplarz na nosniku danych elektronicznych w formacie
PDF.W przypadku zastrzezen Zamawiajgcego lub projektanta Wykonawca zobowigzany jest dokona¢é
stosownych zmian w dokumentacji wykonawczo warsztatowej.
2.25. Pozyskane w wyniku wycinki drewno Wykonawca, po uprzedniej inwentaryzacji iloSciowe;j,
przekaze protokolarnie Zamawiajgcemu, w miejscu przez niego wskazanym.
2.26. W ramach umdwionego wynagrodzenia Wykonawca ma obowigzek przeszkoli¢ wskazanych
przez Zamawiajacego pracownikéw w zakresie eksploatacji, dozoru maszyn, urzadzen, systemow,
instalacji zamontowanych w obiekcie itd.
2.27.Wykonawca ma obowigzek sporzadzi¢ instrukcje przeciwpozarowg obiektu i plan ewakuacji.
2.28.Wykonawca zobowigzany jest przez caty okres realizacji inwestycji zapewni¢ dostep dla ludzi i
pojazdéw do budynku szkoty i innych obiektow znajdujacych sie w sgsiedztwie terenu budowy.
§4
Wymaég zatrudnienia przez Wykonawce oséb wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia
1. Zgodnie z art.29 ust.3a ustawy Prawo zaméwien publicznych, Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia
przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb, ktére w trakcie
realizacji przedmiotowej umowy wykonywa¢ bedg prace fizyczne przy realizacji robot
budowalnych objetych przedmiotem zamdwienia oraz operatoréw sprzetu, jezeli wykonanie
tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz.1320) co najmniej na okres wykonywania
tych czynnosci w czasie realizacji przedmiotu zamdwienia.
2. Wykonawca lub podwykonawca zobowigzuje sie przydzieli¢ do realizacji zamoéwienia osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace, ktére beda wykonywaty wymienione ponizej w ust.
3. czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy
w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
3. Rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zamdwienia, ktérych dotyczy wymaég zatrudnienia na
umowe o prace:
3.1. wykonywanie prac konstrukcyjno - budowlanych
3.2. wykonywanie prac instalacyjnych sanitarnych
3.3. wykonywanie prac instalacyjnych elektrycznych
3.4. wykonywanie prac operatora koparki
3.5. wykonywanie prac operatora dzwigu
3.6. wykonywanie prac kierowcy samochodu ciezarowego.
4. Sposéb dokumentowania zatrudnienia osdb, ktérych dotyczy wymag zatrudnienia na umowe o
prace.
4.1. Do dnia podpisania umowy Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany bedzie ztozy¢
os$wiadczenie zawierajace wykaz pracownikdw wykonujgcych czynnosci w trakcie
realizacji zamdéwienia, o ktérych mowa w ust.3.0swiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegdlnosci: dokfadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wykazem czynnos$é, o ktérych mowa w ust.3 wykonujg
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
4.2.Wykonawca lub podwykonawca w terminie do 7 dni liczac od dnia rozpoczecia robot bedzie
zobowigzany do przedstawienia Zamawiajagcemu kopii umdéw o prace pracownikéw
wykonujgcych czynnos$ci w trakcie realizacji zamdwienia wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowigzkow (jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna zostac
zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, w tym zgodnie z ustawg z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz.1781). Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika, data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢é mozliwe do
zidentyfikowania.
4.3.Wykonawca lub podwykonawca na kazde pisemne zgdanie Zamawiajgcego w terminie do 5
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dni roboczych przedktadat bedzie Zamawiajgcemu raport stanu i sposobu zatrudnienia ww. 0sdb,
oswiadczenia zatrudnionych oséb o otrzymaniu pensji, poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem
odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopii dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczen lub dowody odprowadzenia sktadek ZUS, przez
caty okres realizacji czynnosci, ktdrych wykonywania polega na $wiadczeniu pracy w sposéb
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Powyzsze dokumenty
winny byé zanonimizowane w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym zgodnie z ustawg z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz.1781). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

4.4.W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, mozliwe jest
zastgpienie osoby lub oséb wskazanych w wykazie, o ktérym mowa w § 4 ust. 4. pkt 4.1 inng
osobg lub osobami pod warunkiem, ze spetnione zostang wszystkie wymagania co do
zatrudnienia okreslone w SIWZ.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce Zamawiajgcy moze zwréci¢ sie do Panistwowej Inspekcji
Pracy o przeprowadzenie kontroli.

6. W przypadku dwukrotnego nie wywigzywania sie z obowigzkédw wskazanych w ust. 4
Zamawiajagcy ma prawo odstgpic od umowy i naliczyé dodatkowo kare umowng za
odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5 %
catkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

7. W sytuacji gdy Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcy wykonanie czesci
przedmiotu zamoéwienia, Wykonawca zobowigzany  jest zawrzel w umowie
o podwykonawstwo zapisy zobowigzujagce podwykonawce do zatrudnienia na umowe
o prace 0sob wykonujgcych czynnosci polegajace na wykonywaniu robét
budowlanych objetych przedmiotem umowy, jezeli wykonanie tych czynnosci polega
na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy na okres wykonywania tych czynnosci w czasie realizacji niniejszej umowy.

§5
Podwykonawstwo

1. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykona samodzielnie, za wyjgtkiem czesci
okreslonych w formularzu oferty stanowigcym zatacznik nr 3 do umowy, ktdre zamierza
powierzy¢ podwykonawcom.

2. Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode, w formie aneksu do umowy, na zmiane podwykonawcy lub
wprowadzenie nowych czesci przedmiotu umowy, ktére beda realizowane przy udziale
podwykonawcy. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego
zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a Ustawy Pzp, w celu
wykazania spetfniania warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w
trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia. Kazdy podwykonawca nie moze podlegaé
wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 pkt 12)-23) oraz ust.5 pkt 1) i 8) Ustawy Pzp. Wykonawca
ktory zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcom, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzialu w postepowaniu, sktada
Zamawiajgcemu oswiadczenie potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia na podstawie art. 24
ust.1 pkt 12)-23) oraz ust.5 pkt 1) i 8) Ustawy Pzp wobec tego podwykonawcy. Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo do zgdania od Wykonawcy przedtozenia dokumentéw potwierdzajgcych
brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia
wykonania czesci zamodwienia podwykonawcy.

3. Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest, o ile s3 juz
znane, przekaza¢ Zamawiajgcemu w formie pisemnej nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
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kontaktowe podwykonawcdw i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacje przedmiotu
umowy. Wykonawca zawiadamia na pisSmie Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o
ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamodwienia, a takze przekazuje informacje
na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robot budowlanych.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, a takze projektu jej zmiany przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zobowigzany jest dofgczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy, a takze jej zmiane.

5. Niezgtoszenie zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu
jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia
Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane oraz jej zmiane, w terminie 7
dni od dniajej zawarcia lub wprowadzenia zmian.

7. Niezgtoszenie sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany uwaza sie za akceptacje umowy lub jej zmiany przez
Zamawiajacego.

8. Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej: zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo
lub jej zmian, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, w terminie 14 dni od dnia
dostarczenia Zamawiajagcemu odpowiednio projektu umowy lub projektu zmian, lub umowy o
podwykonawstwo a takze jej zmiany, jezeli: w szczegdlnosci
8.1. termin realizacji jest niezgodny z terminem realizacji wskazanym w umowie,

8.2. nie okreslono zakresu robdt powierzonego podwykonawcy oraz nie okreslono czesci
dokumentacji dotyczgcej wykonania robdt objetych umowa,

8.3.termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo jest dtuiszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub  rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

8.4.umowa przewiduje zaptate podwykonawcy wyzszego wynagrodzenia za realizacje czesci
Swiadczenia objetej umowa o podwykonawstwo, niz kwota wynagrodzenia naleznego samemu
wykonawcy za te cze$¢ przedmiotu umowy, w szczegdlnosci wynikajgca z kosztorysu
ofertowego.

8.5.0kres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu gwarancji
jakosci lub tytutu rekojmi za wady, bedzie krdotszy od okresu odpowiedzialnosci z tytutu
gwarancji  jakosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego lub nie odpowiada zakresowi
odpowiedzialnosci przyjetej przez Wykonawce wobec Zamawiajgcego,

8.6.brak jest zapiséw zobowigzujgcych podwykonawce do zatrudnienia na umowe o
prace 0s6b wykonujacych czynnosci polegajgce na wykonywaniu robdét budowlanych
objetych przedmiotem umowy, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy
w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy na okres
wykonywania tych czynnosci w czasie realizacji niniejszej umowy.

8.7.zawiera postanowienia dotyczgce zastrzezenia prawa wtasnosci towaru do momentu zaptaty
ceny.

9. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem jest dostawa lub ustuga oraz jej zmiana, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub
wprowadzenia zmian, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50.000
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zt brutto. W przypadku, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia, o ktéorym mowa wyzej jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umowne;.

10. Zlecenie wykonania robét budowlanych podwykonawcy bez akceptacji umowy lub
pomimo sprzeciwu Zamawiajgcego, uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od
umowy z winy Wykonawcy oraz wyfacza solidarng odpowiedzialnos¢
Zamawiajgcego i Wykonawcy za zapfate wynagrodzenia za roboty, dostawy lub ustugi
wykonane przez podwykonawce wzgledem podwykonawcy.

11. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia
i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, jego przedstawiciela lub pracownikéw jakby
to byty dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania Wykonawcy.

12.Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robét.

§6
Termin realizacji Umowy

1. Zakonczenie robdt zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy okreslonego w § 2 ust.1 umowy
wraz z uzyskaniem prawomocnej i ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu do
dnia: 30.12.2022r.

2. Rozpoczecie procesu inwestycyjnego ustala sie od dnia podpisania umowy, a rozpoczecie robét
ustala sie od dnia protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy.

3. Za date wykonania przedmiotu umowy przyjmuje sie przedtozenie Zamawiajgcemu prawomocne;j
i ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

4. Termin wykonania poszczegdlnych elementéw przedmiotu umowy, ktére mogg stanowic¢ osobny
element odbioru czesciowego, z uwzglednieniem termindw realizacji, okresla harmonogram
rzeczowo — finansowy, ktéry Wykonawca jest zobowigzany opracowad i uzgodnic z
Zamawiajgcym w terminie 14 dni od daty podpisania umowy na podstawie tabeli cen
poszczegblnych elementéw robdét z oferty przetargowej ztozonej przez Wykonawce.
Harmonogram bedzie stanowi¢ zatgcznik nr 2 do umowy.

5. Jezeli Zamawiajacy nie zaakceptuje przedtozonego harmonogramu rzeczowo-finansowego,
Wykonawca zobowigzany bedzie do ztozenia poprawionego harmonogramu zgodnie z uwagami
Zamawiajgcego w terminie 5 dni od dnia otrzymania uwag od Zamawiajgcego.

6. Za zgoda Zamawiajgcego, harmonogram rzeczowo-finansowy moze ulec zmianie przy
zachowaniu terminu wykonania przedmiotu umowy okreslonego w §6 ust.1 i ust.2.

7. W przypadku uniemozliwienia rozpoczecia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej
wykonaniu z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy, termin zakonczenia prac
moze ulec przesunieciu o okres wynikajgcy z przerw lub opdznienia rozpoczecia prac.
Warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego na wliczenie przerwy do okresu wykonania
umowy jest pisemna uzasadniona informacja przekazana przez Wykonawce w terminie 3 dni od
zaistnienia zdarzenia powodujgcego przerwe lub niemozliwosé rozpoczecia robét.

8. Opdinienia, o ktdrych mowa w ust. 8 muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz muszg
by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez kierownika budowy i inwestora nadzoru
inwestorskiego i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

9. W przypadku wystgpienia opdznien, okreslonych w ust.8, strony ustalg nowy termin wykonania
prac, z zastrzezeniem, ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju.



§7
Odbiory
1. Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koricowego jest wykonanie robét zwigzanych z
realizacja przedmiotu zaméwienia objetego niniejsza umowa, potwierdzone protokotem
odbioru koncowego, po uprzednim rozruchu technologicznym jak i przekazaniu
Zamawiajgcemu wszystkich znajdujacych sie w posiadaniu Wykonawcy dokumentow,
okreslonych co do rodzaju w § 7 ust.12 niniejszej umowy.

2. Zamawiajgcy powota komisje i ustali termin, a nastepnie dokona odbioru koricowego.
Rozpoczecie czynnosci odbioru nastgpi w terminie do 10 dni, liczac od daty zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru.

3. W czynnosciach odbioru kofcowego uczestniczg przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy
przy udziale Inspektora Nadzoru.

4, Na co najmniej 10 dni roboczych przed dniem odbioru koncowego Wykonawca opracuje na
wilasny koszt i przedtozy Zamawiajagcemu wszystkie dokumenty pozwalajagce na ocene
prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci Dziennik robdt, opracowang
przez Wykonawce inwentaryzacje powykonawczg, protokoty czesciowego odbioru robdt oraz
robdt zanikajacych, swiadectwa préb i badan, Swiadectwa jakosci, certyfikaty i atesty na
materiaty. Nie przedtozenie wszystkich dokumentéw w terminie spowoduje nieprzystgpienie
do czynnos¢ odbioru z winy Wykonawcy.

5. Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokot, ktory zawierac¢ bedzie wszystkie ustalenia i
zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

6. Jezeli odbidr nie zostat dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajgcego, pomimo
zgtoszenia gotowosci odbioru, to Wykonawca:

6.1. Nie pozostaje w opdznieniu ze spetnieniem zobowigzania wynikajacego z umowy.

6.2. Ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu do odbioru przez powotang do tego
komisje. O terminie przeprowadzenia czynnosci odbioru Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego. Protokot z tak przeprowadzonego odbioru stanowit bedzie podstawe do
wystawienia faktury i zazgdania zaptaty naleznego wynagrodzenia.

7. Z dniem protokolarnego odbioru koricowego na Zamawiajgcego przechodzi ryzyko utraty lub
uszkodzenia przedmiotu zamdwienia.

8.  Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu braku zakoriczenia robét lub jego wadliwego wykonania, to
Zamawiajgcy odmoéwi odbioru z winy Wykonawcy.

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zadania zostang stwierdzone wady,
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

9.1. jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze odebra¢ przedmiot umowy i obnizy¢
odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy.

9.2. jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy.

9.3. jezeli wady nadajg sie do usuniecia Zamawiajgcy moze odmoéwié¢ odbioru do czasu
usuniecia wad, okreslajgc w protokole powdd nie odebrania robdt i termin usuniecia
wad lub dokonac odbioru i wyznaczy¢ termin usuniecia wad zatrzymujgc odpowiednig do
kosztow usuniecia wad czes¢ wynagrodzenia Wykonawcy tytutem kaucji gwarancyjnej.

10.W przypadku odbioru konicowego robdt budowlanych objetych niniejszg umowa

z wadami, Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o
usunieciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbidr zgtoszonych robdét po usunieciu
wad nastgpi niezwtocznie, jednak nie pdiniej niz w terminie 5 dni od daty otrzymania
zawiadomienia.

11. Nieusuniecie wad w wyznaczonym terminie moze spowodowac zlecenie ich wykonania

na rachunek i koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode. Wszelkie zwigzane
z tym koszty Zamawiajagcy moze pokry¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
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lub  z  wynagrodzenia Wykonawcy, na co  Wykonawca  wyraza  zgode.
12.Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu
dokumentédw pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegdlnosci przekazanie przed odbiorem robét:
1) dokumentacji powykonawczej, w tym mapy geodezyjne,
) protokotow technicznych, cze$ciowych,
) gwarancji wtasnych i producentéw,
) aprobat technicznych,
) $wiadectw, atestow i certyfikatéw jakosci,
) deklaracji zgodnosci z PN,
) instrukcje eksploatacji obiektu,
) protokét  potwierdzajgcy przeszkolenie o0sdb  wskazanych przez Zamawiajgcego
w zakresie obstugi urzadzen i systemow,
9) nagranie z przegladu kamerg wykonanych sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej- ptyta CD lub
DVD,
10) instrukcje obstugi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urzadzen,
11)oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z pozwoleniem na budowe,
projektem budowlanym, obowigzujgcymi przepisami, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy,
12) pozostatych dotyczacych przedmiotu umowy.
13.Brak jakiegokolwiek dokumentu lub jego wada moze stanowi¢ podstawe do odmowy dokonania
odbioru koncowego robét budowlanych objetych niniejsza umowa.
14.0dbiér koncowy robodt zostanie rozpoczety przez Zamawiajgcego w ciggu 10 dni roboczych, a
odbidr czesciowy w terminie 5 dni roboczych od daty zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci
do odbioru.
15.Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt, ktdry powinien zawierac ustalenia poczynione w toku
odbioru.
16.Jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajgcy zazada badan, ktére nie byty przewidziane niniejszg
umowg, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia badan okaze sie, ze zastosowane materiaty bgdZ wykonanie robdt sg niezgodne z
umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych
badan obcigzajg Zamawiajacego.

U b WN
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§8
Wynagrodzenie ryczattowe

1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §2, Strony ustalajg wynagrodzenie
w wysokosSci: wynagrodzenie brutto ...................... zt (stownie:........ccueeeeeeeneeee. ), W tym podatek
VAT (23%) co stanowi kwote ................... zt. wartos$c robot ... zt netto

2. Wpynagrodzenie o ktédry mowa w ust.1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, nie podlega zmianie w
czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca jest zobowigzany
do wykonania z nalezytg starannoscig wszelkich robdt budowlanych i czynnosci niezbednych do
kompletnego wykonania przedmiotu umowy, w tym dostarczenia, zamontowania i uruchomienia
urzadzen przewidzianych w dokumentacji projektowej.

3. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastepowac bedzie fakturami
czeSciowymi za elementy robét ujete w harmonogramie rzeczowo - finansowym, o ktéorym mowa
w § 6 ust. 5. Wartos¢ faktur czesciowych wystawionych przed dniem odbioru koncowego nie
moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w ust. 1.

4. Woystawienie faktur nastepuje na podstawie podpisanego przez Zamawiajgcego protokotu
odbioru czesciowego, a faktury koncowej na podstawie podpisanego przez Zamawiajacego
protokotu odbioru koricowego i po dostarczeniu prawomocnej i ostatecznej decyzji pozwolenia
na uzytkowanie obiektu.

5. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie wymienionych w ust.8 dowoddéw zaptaty,
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10.

11.

12.

13.

14.

wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa
w ust.9, biorgcych udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty o ktérych mowa
w ust.8 Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy i zwraca fakture
Wykonawecy. W takie sytuacji nie powstaje po stronie Zamawiajgcego obowigzek zaptaty odsetek
ustawowych za okres, w ktéorym Wykonawca dostarczyt wymagane dokumenty wraz z
wystawiong faktura.

Za date przedtozenia faktury uwaza sie dzien wptywu do Zamawiajgcego.

W przypadku wykonywania robét przy pomocy podwykonawcéw na podstawie umoéw
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego do faktur wystawionych przez Wykonawce musi by¢
dotaczone:

1)zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcéw wraz z kopiami wystawionych przez
nich faktur bedacych podstawg do wystawienia faktury przez Wykonawce oraz kopiami
protokotow czesciowych odebranych przez Wykonawce od podwykonawcy lub dalszych
podwykonawcdéw robdt, dostaw lub ustug, a ktorych dotyczg zestawione nalezno$ci, zestawienie
musi okresla¢ nazwe podwykonawcy, nr umowy o podwykonawstwo, nr faktury, wartos¢ do
zaptaty.

2) dowody potwierdzajgce zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustug.

3) pisemne os$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktorego wierzytelnosc
jest czescig sktadowg wystawionej przez Wykonawce faktury o dokonaniu zaptaty na rzecz tego
podwykonawcy wymagalnego wynagrodzenia.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamoéwienia na roboty budowlane. Zaptata nastgpi przelewem na rachunek bankowy podany na
fakturze.

Wynagrodzenia o ktéorym mowa w ust.9 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu  poswiadczonej za zgodnosé z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zapfata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o mozliwosci
ztozenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktédrych mowa w ust.9 oraz o terminie zgtaszania
uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust.12 w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1)nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2)ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosé sie nalezy, albo

3)dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust.9, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca oswiadcza, ze nie bedzie domagat sie
zaptaty wynagrodzenia w czesci przekazanej bezposrednio podwykonawcy
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15.

16.

17.

18.

19.

N

Koniecznos¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.9, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 10 % wartosci brutto przedmiotowej umowy moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy w sprawie zamoéwienia publicznego przez Zamawiajgcego z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy.

Zlecenie  wykonania robdét budowlanych  podwykonawcy bez akceptacji umowy
lub pomimo sprzeciwu Zamawiajgcego, uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy z
winy Wykonawcy oraz wytacza solidarng odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego i Wykonawcy za
zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawce.

Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonywana bedzie na rachunek bankowy na
numer konta wskazany na fakturze, i nastgpi w terminie 21 dni od dnia doreczenia prawidtowo
wystawionej faktury VAT wraz z kompletnymi dokumentami o ktérych mowa w ust.8, z
zastrzezeniem ust.5 i ust.9. Gmina teczyca, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 teczyca, NIP 775-24-
07-742. W przypadku braku wymaganych dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 8, faktura
zostanie zwrdécona Wykonawcy, bez obowigzku po stronie Zamawiajgcego zaptaty odsetek za
okres, w ktorym wykonawca dostarczy wymagane dokumenty wraz z wystawiong faktura.
Wykonawca oswiadcza, ze wskazany w ust. 17 numer rachunku bankowego nalezy do
Wykonawcy i zostat do niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej
dziaftalnos$ci gospodarczej oraz jest numerem wtasciwym dla dokonania rozliczen na zasadach
podzielonej ptatnosci ( split payment ), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towaréw i ustug ( Dz. U. z 2020 r., poz. 106 t.j.).

Wykonawca nie ma prawa przenosi¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby
trzecie, ani rozporzadza¢ nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie bez zgody
Zamawiajgcego. Bez zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie moze réwniez zawrze¢ umowy z
osobg trzecig o podstawienie w prawa wierzyciela ani dokonywaé zadnej innej czynnosci prawnej
rodzacej taki skutek.

§9
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny
ryczattowej brutto, podanej w § 8 wust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwote:

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczed Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy oraz stuzy do pokrycia roszczen Zamawiajgcego z tytutu
rekojmi i gwarancji za wykonane roboty.

Zwrot zabezpieczenia nastapi zgodnie z art. 151 ustawy Prawo zamoéwien publicznych. Kwota
pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi wynosi 30% wartosci zabezpieczenia
o ktéorym mowa w ust.1.

W przypadku zabezpieczenia wniesionego w formie pienigdza Wykonawca zobowigzany jest do
podania numeru konta, przed terminem uptywu gwarancji, na ktére Zamawiajacy zwrdci
zabezpieczenie.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub

kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego
wysokosci.
Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.
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10.

11.

12.

13.

§10
Gwarancja jakosci i rekojmia za wady

W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy okreslonego w § 8 ust.1 niniejszej umowy
Wykonaweca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na roboty stanowigce przedmiot umowy,
w tym na wbudowane urzadzenia i materiaty. Karta gwarancyjna stanowi zatacznik nr 1 do
umowy.
Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy jest rowny
okresowi gwarancji okreslonemu w ust. 3, z wyjgtkiem sytuacji gdy Wykonawca udzielit gwarancji
jakosci na okres krétszy niz okresy rekojmi wskazane w przepisach Kodeksu cywilnego, wéwczas
okres rekojmi za wady przedmiotu jest zgodny z zapisami Kodeksu cywilnego.
Wykonaweca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci za wady przedmiotu umowy na:
1) czes$¢ kubaturowg obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu na okres.................
2) niecki basenowe, wanny jacuzzi, zjezdzalnie na okres..........ceceveree.
3) technologie uzdatniania wody obejmujgcg wszystkie systemy na okres..................
4) instalacje wentylacji mechanicznej na okres.........cceunee.
5) pozostate elementy przedmiotu zamowienia oraz instalacje......................
Wykonawca zapewnia, ze w ww. okresie przedmiot umowy bedzie wolny od wszelkich wad
fizycznych , jak i prawnych. Gwarancja i rekojmia za wady rozpoczyna swéj bieg od dnia
nastepnego po dniu, w ktédrym dokonano odbioru koricowego od Wykonawcy przedmiotu
umowy badz w dniu nastepnym liczac od dnia potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym. Udzielenie przez Wykonawce gwarancji, nie wptywa na prawo
Zamawiajgcego do skorzystania z rekojmi za wady, ktére bedzie wykonywane zgodnie z
przepisami Kodeksu cywilnego.
W przypadku wczesniejszego rozwigzania umowy lub odstgpienia jednej ze stron, okres gwarangji
i rekojmi za wady rozpoczyna sie nastepnego dnia po sporzgdzeniu protokotu, o ktérym mowa w
§ 13 ust.6 pkt 6.1 niniejszej umowy. Dokonczenie realizacji przedmiotu umowy przez inny
podmiot nie uchyla odpowiedzialnosci Wykonawecy z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady.
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu udzielonej gwarancji i rekojmi za wady za
caty przedmiot umowy, w tym takze za czesci realizowane przez podwykonawcow, w odniesieniu
do wad powstatych w okresie waznosci gwarancji jakosci i rekojmi za wady.
Zamawiajgcy moze dochodzié roszczen z tytutu gwarancji lub rekojmi za wady takze po terminie
okreslonym w ust.3, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy
ma wady zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznos$¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie albo
wynikajgcy z okolicznosci lub z przeznaczenia rzeczy, albo jezeli wykonany przedmiot umowy nie
ma wiasciwosci, ktére zgodnie z dokumentacjg robét posiada¢ powinien lub zostat wydany w
stanie niezupetnym.
Wykonawca bedzie zobowigzany, wedtug wyboru Zamawiajgcego, do wymiany poszczegdlnych
czesci przedmiotu umowy na wolne od wad, usuniecia wad lub tez zwrotu zaptaconej za nie ceny.
Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad bez
wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztow
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy istniejgce w czasie
dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w
wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.
Wykonawca moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady, ktére powstaty
wskutek wykonania przedmiotu umowy wedtug wskazowek Zamawiajgcego. Uwolnienie sie od
odpowiedzialnosci nastepuje, jezeli Wykonawca uprzedzi Zamawiajgcego o0 grozgcym
niebezpieczenstwie wad .
Wykonawca nie moze uwolnié¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady powstate
wskutek wad rozwigzan, ktérych wprowadzenia zazadat oraz za wady wykonanego przedmiotu
umowy powstate wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwigzania technicznego.

W przypadku nieusuniecia wad stwierdzonych w toku odbioru lub w okresie gwarancji

i rekojmi Zamawiajgcemu przystuguje ponadto prawo zlecenia usuniecia wad innemu
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14.

15.

16.

podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji
jakosci. Zamawiajgcy uprawniony jest do potrgcenia z wynagrodzenia Wykonawcy kosztéw, bez
uprzedniego wezwania go do zaptaty i wyznaczania mu terminu skfadajac jedynie oswiadczenie
o wysokosci potrgconej kwoty.

W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i rekojmi za wady istnienia wady nadajacej sie
do usuniecia lecz nie uniemozliwiajgcej uzytkowania Zamawiajacy moze:

a) zazadad usuniecia wady przez Wykonawce w terminie 7 dni od daty zgtoszenia. w
sytuacji gdy ze wzgleddw technicznych, technologicznych  lub innych czynnikéw
niezaleznych od Wykonawcy, Wykonawca nie bedzie w stanie dotrzymaé¢ ww. terminu
Zamawiajgcy moze wydtuzy¢ termin na usuniecie wady przez Wykonawce.

W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i rekojmi za wady istnienia wady nie
nadajacej sie do usuniecia i uniemozliwiajgcej uzytkowanie  zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze:

a)odstgpi¢ od umowy w catosci jezeli wada uniemozliwia uzytkowanie przedmiotu

umowy w catosci lub odstgpi¢ od umowy w czesci, jezeli wada uniemozliwia

uzytkowanie przedmiotu umowy w czesci,

b) zadad nieodptatnego wykonania przedmiotu umowy lub jej czesci po raz drugi

w terminie uwzgledniajgcym wymagania technologiczne i zasady sztuki

budowlane;j.

Uprawnienia Zamawiajacego wynikajgce z rekojmi beda egzekwowane niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

17. Jesli w trakcie trwania rekojmi i gwarancji dojdzie do ujawnienia sie wad przedmiotu umowy lub

17.

do uszkodzen, Wykonawca jest zobowigzany przystgpi¢ do ich nieodptatnego usuniecia w
nieprzekraczalnym terminie 7 dni od pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcego.

Udzielenie gwarancji jakosci i rekojmi za wady nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do
dochodzenia roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w
obowigzujgcych przepisach prawa.

§11
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach:

1.1. W przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o ktérych mowa w §4 wykonawca
bedzie kazdorazowo ptacit Zamawiajgcemu kare w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa
tysigce ztotych).

1.2 W przypadku dwukrotnego nie wywigzania sie z obowigzkéw wskazanych w §4,
Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy i naliczy¢ dodatkowo kare umowng za
odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5% catkowitego
wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

1.3 W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamdwienia oséb wykonujgcych czynnosci
wskazane przez Zamawiajgcego, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w
sposdb okreslony w art.22§1ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w wysokosci
0,02 % catkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, za kazdy stwierdzony przypadek.

1.4. za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych niniejszg umowa
innego podmiotu  niz Wykonawca lub zaakceptowany, na warunkach okreslonych
W niniejszej umowie podwykonawca, w wysokosci 25.000 zt. (stownie: dwadziescia
piec tysiecy ztotych)za kazdy stwierdzony przypadek.

1.5. za nieprzedtozenie @ Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w
wysokosci 10.000 zt. (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych) za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany.

1.6. za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 10.000 zi. (stfownie: dziesieé tysiecy
ztotych) za kazda nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

1.7.za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o
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podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego

terminie (jezeli termin zaptaty jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi

lub roboty budowlanej) w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto przewidziane

go w umowie dla wykonawcy lub dalszego podwykonawcy, za kazdy dzien opdzinienia w
stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na dokonanie zmiany umowy
w zakresie terminu zaptaty,

1.8. w przypadku opdznienia w wykonaniu obowigzku, o ktdrym mowa w § 14 ust. 5i 7 umowy,
w wysokosci 1000 zt (stownie: tysigc ztotych) za kazdy dzien opdznienia.

1.9 za niewykonanie przedmiotu umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o
ktorym mowa w § 8 ust. 1 umowy lub niewykonanie czesci przedmiotu umowy w
wysokosci 10 % wartosci niewykonanej czesci umowy, okreslonej w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy.

1.10.za zwioke w zakonczeniu robét w  wysokosci 10.000 1zt (stownie:
dziesiec tysiecy ztotych) za kazdy dzien zwtoki,

1.11. za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie

o podwykonawstwo dla tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

ktérego brak zaptaty dotyczy.

1.13. za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub

dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego Wykonawcy za
kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia

zaptaty,

1.14.za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie

gwarancji jakosci i rekojmi za wady w wysokosci 10.000 zt ( stownie dziesiec

tysiecy ztotych) , za kazdy dzien zwtoki, liczgc od uptywu terminu wyznaczonego na ich

usuniecie,

1.15.za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy

w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust.1 niniejszej

umowy.

1.16. w przypadku zwtoki w wykonaniu obowigzku, o ktérym mowa w § 6 ust. 5

w wysokosci 2.000 zt (stownie: dwa tysigce ztotych) za kazdy dzien zwtoki,

1.17. w przypadku zwtoki w wykonaniu obowigzku, o ktdrym mowa w § 3 ust.2 pkt.2.24 w
wysokosci 2.000 zt (stownie: tysigc ztotych) za kazdy dzien zwtoki,

1.18.za brak obecnosci kierownika budowy na terenie budowy niezgodnie z zasadami
okreslonymi niniejszg umowg, w wysokosci 500 zt (stownie: pieéset ztotych) za

kazdy stwierdzony przypadek.

1.19. w przypadku zwtoki w rozpoczeciu robdt w wysokosci 2.000 zt (stownie: dwa tysigce
ztotych)za kazdy dzien zwtoki.

1.20. w przypadku okreslonym w § 13 ust.2 pkt 2.2 umowy w wysokosci 2.000 zt (stownie: dwa
tysigce ztotych)za kazdy dzien zwtoki.

1.21.w przypadku nieprzejecia terenu budowy w terminie okreslonym w § 3 ust.1 pkt
1.1.umowy w wysokosci 2.000 zt (stownie: dwa tysigce ztotych)za kazdy dzien zwtoki.

2.Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Zamawiajacego w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust.1
niniejszej umowy, z zastrzezeniem, ze kara umowna nie obowigzuje, jezeli odstgpienie od umowy
nastgpi z przyczyn okreslonych w §13 ust.1.

3.Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego wy-
sokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4.W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona od

nowych termindw.

5. Strony zobowigzane sg do zapfaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia

otrzymania noty obcigzeniowej. W przypadku uchybienia przez Wykonawce temu terminowi,
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Zamawiajgcy ma prawo potracié¢ kwote wynikajaca faktury
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

8§12
Zmiana umowy

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpié za zgodg obu stron wyrazong na pismie,
w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci. Zmiany nie mogg naruszac
postanowien zawartych w art. 144 ustawy Prawo zamdéwien publicznych.

2. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktdérej dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach okreslonych w
art.144 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

3. Strony mogg dokonac¢ zmian postanowier umowy w zakresie dotyczgcym przedmiotu umowy

w przypadku:
3.1.stwierdzenia przez Zamawiajgcego braku koniecznosci wykonania czesci robdt objetych
przedmiotem umowy. W takiej sytuacji zmiana bedzie dotyczyé zmniejszenia zakresu
przedmiotu umowy oraz obnizenia wynagrodzenia naleznego  Wykonawcy
o wartos¢ tej czesci przedmiotu umowy, ktéra zostata ustalona na podstawie kosztorysu
ofertowego. Wykonawcy nie przystuguja z tego tytutu Zzadne roszczenia,
w tym prawo do odszkodowania,
3.2.koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy lub jego czesci przy zastosowaniu innych
rozwigzan niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdét ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa w oparciu o ktéry je
przygotowano lub wynikajgcych ze stwierdzonych wad,
3.4. mozliwosci wykonania przedmiotu umowy lub jego czesci przy zastosowaniu innych
rozwigzan okreslonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt np. zmiany materiatdw, urzadzen, rozwigzan technicznych itd. pod warunkiem
zachowania jakosci i parametréw technicznych, funkcjonalnych itd. nie gorszych niz
okreslone w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robdt budowlanych, jesli umozliwia w szczegdélnosci uzyskanie lepszej jakosci, poprawienie
parametréw technicznych lub funkcjonalnosci, badZ zmniejszenie kosztéw eksploatac;i
przedmiotu umowy.

4. Strony moga dokona¢ zmian postanowied umowy w zakresie dotyczagcym zmiany terminu
wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

4.1. przestojéw i opdinied zawinionych przez Zamawiajgcego np. zawarcia umowy po
uptywie pierwotnego terminu zwigzania ofertg w wyniku przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego w szczegdlnosci, gdy Zamawiajacy podjat dziatania zmierzajace do
zabezpieczenia dodatkowych s$rodkéw finansowych umozliwiajgcych zawarcie umowy z
Wykonawcg na skutek ztozenia oferty przekraczajgcej mozliwosci finansowe Zamawiajgcego
lub w przypadku ztozenia odwotania do Krajowej Izby Odwotawczej, w przypadku zwtoki w
przekazaniu terenu budowy, polecenia wstrzymania wykonywania robaét,

4.2.dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne, znalezione
niewybuchy), majacej bezposredni wptyw na konieczno$¢ przerwania wykonania robdt,
ktorych wystgpienie zostato potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez inspektora
nadzoru inwestorskiego i zostato zaakceptowane przez Zamawiajgcego,

4.3.wystgpienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii
realizacji prac okreslonych umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie
nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ — fakt ten
musi by¢ potwierdzony w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru,
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4.4wystgpienia okolicznosci (np. koniecznosé wykonania robdt, ktére nie byty przewidziane w
projekcie wykonawczym), ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

4.5.wystgpienia wad dokumentacji projektowej skutkujgcych koniecznoscig dokonania zmian
w dokumentacji projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreslonego
rodzaju robét majgcych wptyw na termin wykonywania robét,

4.6 wystgpienia koniecznosci wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych, o ile ich
wykonanie powoduje koniecznos¢ przedtuzenia terminu wykonania robdt objetych niniejsza
umowag ktére wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,

4.7.dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg
konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron,

4.8.wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez
wtasciwe organy administracji paristwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

4.9.wystapienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktdrych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zostac
wydane oraz nie s3 nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé¢,

4.10.niemoznosci wykonywania robdét z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do
ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

4.11.niemoznosci wykonywania robét, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania
robot lub nakazuje wstrzymanie robdt z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce.

4.12. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej
termin wykonania umowy moze by¢ przedtuzony maksymalnie o czas trwania tych
okolicznosci.

4.13 Zaistnienie innych okolicznosci zwigzanych z pandemig COVID-19 i innych
uniemozliwiajgcych realizacje przedmiotu Umowy.

Strony dopuszczajg dokonanie zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczagcym zmiany
wynagrodzenia w przypadku:

5.1. ustawowej zmiany stawki podatku od towaréw i ustug (VAT), w takim przypadku
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione w stosunku
wynikajgcym ze zmienionej stawki podatku od towardw i ustug (VAT). Zmiana wysokosci
wynagrodzenia naleznego wykonawcy bedzie odnosié¢ sie wytgcznie do czesci przedmiotu
umowy zrealizowanej zgodnie z terminami ustalonymi w harmonogramie rzeczowo -
finansowym, po dniu wejscia w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od towardéw i
ustug oraz wytgcznie do czesci przedmiotu umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana
stawki podatku od towardw i ustug. Jezeli przepisy przejsciowe wprowadzg odmienne zasady
zmiany nowej stawki VAT. Wartos¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a wartosc
wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow. Zmiana
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy odnosié sie bedzie takze do tej czesci przedmiotu
umowy, do ktérej zgodnie z przepisami przejsciowymi nalezy stosowaé nowa stawke podatku
VAT.

5.2.zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisdow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace ( Dz.U. z 2020 r. poz.220 t.j.) Wynagrodzenie
wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy w
zwigzku ze zwiekszeniem wysokosci wynagrodzed pracownikéw realizujgcych roboty
budowlane do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace, z
uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosita sie
wyfacznie do czesci wynagrodzenia pracownikéow realizujgcych roboty budowlane
odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy.

17



5.3.ustawowej zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli
zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce. Wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy
ponoszonego w zwigzku z wyptatg wynagrodzenia pracownikom realizujgcym roboty
budowlane. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytacznie
do czesci wynagrodzenia pracownikdéw realizujgcych roboty budowlane, odpowiadajacej
zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy.

5.4W celu dokonania zmiany umowy w przypadkach okreslonych w pkt.5.1-5.3 Wykonawca
winien wystgpi¢ do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W sytuacji okreslonej w pkt.5.2 wniosek ma zawieraé
uzasadnienie zawierajgce szczegétowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie
Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od ktérej nastgpita badz ma
nastgpi¢ zmiana wysokosci kosztdw wykonania umowy. Wykonawca ma obowigzek dotaczyc
do whniosku dokumenty,
z ktérych bedzie wynikato, w jakim zakresie zmiany te maja wptyw na koszty wykonania
umowy, w szczegolnosci: pisemne zestawienie wynagrodzen pracownikdow wykonujacych
roboty budowlane (przed zmiang, jak i po zmianie) wraz z okresleniem czesci etatu, w jakim
wykonujg oni bezposrednio prace zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi. W sytuacji okreslonej w pkt.5.3. wniosek
Wykonawcy winien zawieraé pisemne zestawienie wynagrodzen pracownikéw wykonujgcych
roboty budowlane (przed zmiang, jak i po zmianie) wraz ze wskazaniem kwoty sktadek
uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych w czesci finansowanej przez Wykonawce,
z okresleniem czedci etatu, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi.
5.5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia, w terminie 14 dni od dnia ztozenia
przez Wykonawce wniosku o ktérym mowa w ust. 5.4., kwoty o jakg nalezy zmienic
wynagrodzenie Wykonawcy. W sytuacji niezatwierdzenia przez Zamawiajgcego kwoty o jaka
nalezy zmieni¢ wynagrodzenie, Zamawiajgcy ma obowigzek uzasadni¢ na pismie swojg
decyzje.

5.6.koniecznosci wykonania robdt zamiennych jezeli wprowadzone zmiany bedg miaty wptyw
na koszty wykonania zamodwienia przez Wykonawce lub koniecznosci wykonania robodt
dodatkowych.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczgcym
zmiany podwykonawcy, zwiekszenia lub zmniejszenia zakresu robét budowlanych, ktére
wykonaweca bedzie wykonywat za pomocg podwykonawcow.

Przedtuzenie terminu wykonania umowy dopuszczalne jest tylko z jednoczesnym
przedtuzeniem okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub wniesienia
nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na przedtuzony termin wykonania
przedmiotu umowy, z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

Dopuszcza sie zmiane oséb stanowigcych kluczowy personel Wykonawcy. Zmiana moze
nastgpi¢ na wniosek Wykonawcy, zawierajgcy uzasadnienie zmiany oraz dokumenty
potwierdzajgce, iz wskazane osoby spetniajg warunki udziatu w postepowaniu w ramach,
ktorego Wykonawcy udzielono niniejszego zamdwienia. Zamawiajacy dopuszcza zmiane
osoby wskazanej na stanowisko kierownika budowy pod warunkiem, ze proponowana osoba
posiada uprawnienia odpowiadajgce uprawnieniom osoby, ktdrg zastepuje oraz
doswiadczenie zawodowe nie mniejsze niz doswiadczenie osoby zastepowanej, na ktdére
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia stanowigcego
podstawe do zawarcia niniejszej umowy.

§13
Odstgpienie od umowy, rozwigzanie umowy
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1.W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdac zaptaty
wynagrodzenia wytgcznie z tytutu wykonania czesci umowy.

2.Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach w nastepujgcych przypadkach gdy:

2.1. Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie przystgpit do odbioru terenu budowy lub
nie rozpoczat robdt w terminie 21 dni od dnia przekazania terenu budowy badZ nie
kontynuuje robét, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie.

2.2. Bez uzasadnionej przyczyny przerwat realizacje robdt i przerwa ta trwa dfuzej niz 14 dni i
pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podejmuje ich w
okresie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania Zamawiajgcego.

2.3. Pozostaje w zwtoce z realizacjg robét tak dalece, iz watpliwe jest zakoriczenie robdét w
terminie okreslonym w § 6 ust.1 niniejszej umowy.

2.4. Z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonujg jg nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania umowy W Wwyznaczonym terminie, nie zados$¢uczyni zgdaniu
Zamawiajgcego, w szczegdblnosci, gdy wykonuje roboty przy udziale podwykonawcy, na
ktorego udziat Zamawiajacy nie wyrazit zgody.

2.5. Jezeli Zamawiajacy co najmniej trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na skutek uchylania sie
Wykonawcy od wyptaty naleznego im wynagrodzenia, lub tgczna kwota bezposredniej
zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy stanowi sume wieksza niz
10 % wartosci brutto umowy okreslonej w & 8 ust.1 niniejszej umowy.

2.6.W sytuacji gdy warto$¢ natozonych kar umownych na Wykonawce przekroczy
10 % wartosci brutto umowy okreslonej w § 8 ust.1 niniejszej umowy.

3.Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe w sytuacji wystgpienia co najmniej jednej okolicznosci
wskazanej w art.145 a ustawy Prawo zamdwien publicznych. W takim przypadku Wykonawca

moze zadad jedynie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

4.Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w szczegdlnosci jezeli:

4.1.Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robdt lub odmawia podpisania
protokotu odbioru robét.

4.2. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan.

5. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego
os$wiadczenia i powinno zawieraé uzasadnienie.

6.W przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania Wykonawce oraz Zamawiajgcego

obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

6.1.W terminie do 14 dni od daty odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wg stanu na dzien
odstgpienia lub rozwigzania. Protokot inwentaryzacji stanowi podstawe do

ostatecznego rozliczenia robot. W sytuacji gdy Wykonawca nie przystgpi do inwentaryzacji robét,
Zamawiajgcy upowazniony jest do jednostronnej inwentaryzacji tych robdt na koszt Wykonawcy.
6.2.Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy lub jej rozwigzanie.

6.3.Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na podstawie
protokotu zaawansowania robot Wykonawcy, za okres realizacji tych prac zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego.

7. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane do dnia
odstapienia lub rozwigzania umowy, pomniejszone o roszczenie Zamawiajgcego z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie wynagrodzenia na podstawie rekojmi

i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.
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814

Ubezpieczenie
1.Wykonawca odpowiada za teren budowy i ponosi odpowiedzialno$é na zasadzie ryzyka za
powstate szkody w petnej wysokosci od dnia przekazania terenu przez Zamawiajgcego do dnia
podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy.
2.Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, w tym w szczegélnosci za spowodowanie uszkodzen w czasie wykonywania
robot, w takze za uszkodzenia i szkody, ktére powstang wskutek prowadzonych robét.
3.Wykonawca zobowigzany jest posiadaé przez caty okres trwania umowy ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej deliktowo-kontraktowej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z
przedmiotem umowy na kwote nie mniejszg niz 5.000.000,00 zt (stownie: dziesie¢ milionéw ztotych)
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
4.Strony zgodnie ustalajg nastepujacy zakres ubezpieczenia:
1)odpowiedzialno$¢ kontraktowa i deliktowa w zakresie:
a)odpowiedzialno$¢ cywilna oséb objetych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub w mieniu
(damnum emergens i lucrum cessans) wyrzadzone osobom trzecim lub innym osobom objetych
ubezpieczeniem w zwigzku z realizacja niniejszej umowy, w tym szkody wyrzadzone wskutek
niedochowania nalezytej starannosci, razgcego niedbalstwa lub z winy umysine;j.
b)odpowiedzialno$¢ za szkody na osobie lub w mieniu (damnum emergens i lucrum cessans)
wyrzadzone osobom trzecim lub innym osobom objetych ubezpieczeniem w zwigzku z realizacjg
niniejszej umowy, za ktére osoby ubezpieczone odpowiadajg na zasadzie ryzyka.
c)odpowiedzialnos¢ za szkody na osobie lub w mieniu (damnum emergens i lucrum cessans)
powstate w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym, wykonaniem niniejszej Umowy.
d)ubezpieczenie ma dotyczy¢ wytgcznie szkdd zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy (polisa
dedykowana dla Inwestycji).
5.W przypadku wygasniecia polisy, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia nowej polisy na
kwote nie mniejszg niz wymagana w niniejszym postepowaniu. Nowg polise wraz z
dowodem potwierdzajgcym optacenie wymagalnych sktadek nalezy dostarczy¢ przed
wygasnieciem poprzedniej, najpdézniej na 7 dni przed dniem jej wygasniecia.
6.W przypadku wystgpienia z roszczeniami wynikajgcymi z dziatania lub zaniechania
Wykonawcy bezposrednio do Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie
zwrdci¢ Zamawiajgcemu wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasgdzone
prawomocnymi wyrokami facznie z kosztami zastepstwa procesowego.
7.Kopie polisy wraz z dowodem uiszczenia sktadki ubezpieczeniowej Wykonawca ma
obowigzek przedtozyé Zamawiajagcemu najpdzniej do dnia podpisania niniejszej umowy.
8.W przypadku opdznienia Wykonawcy w realizacji obowigzku, o ktérym mowa w ust.5
Zamawiajgcy jest uprawniony do ubezpieczenia terenu budowy na koszt Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode, oraz do naliczenia kary umownej lub odstgpienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawecy i naliczenia kary umowne;j.
9.Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta na prawie polskim, a sagdem witasciwym dla dochodzenia
roszczen przez Zamawiajgcego lub inne osoby potencjalnie poszkodowane bedzie polski sad
powszechny.

§15
Roboty zamienne i dodatkowe
1. W przypadku koniecznosci wykonania robdt zamiennych, sporzadzony zostanie protokdét
koniecznosci. Wykonawca bedzie przyjmowat roboty zamienne do realizacji na podstawie
aneksu do umowy. W przypadku wprowadzenia robdt zamiennych wynagrodzenie ryczattowe
okreslone w § 8 ust.1 umowy ulegnie zmianie o réznice wartosci robdt zamiennych i wartosci
robot, zamiast ktdrych bedg wykonywane roboty zamienne. Warto$¢ robét zamiennych oraz
warto$é robdt, zamiast ktérych bedg wykonywane roboty zamienne zostanie ustalona w
zatwierdzonym przez Strony kosztorysie. Podstawg do okreslenia ilosci robét zaniechanych
bedzie dokumentacja projektowa. Ustalenie wartosci robdt zamiennych nastgpi w
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szczegdlnosci na podstawie cen jednostkowych dla tych robdt przyjetych w kosztorysie
ofertowym przez Wykonawce. W sytuacji braku wtasciwych wskaznikow cenotwdrczych w
kosztorysie ofertowym, Wykonawca przyjmie zatwierdzone przez Zamawiajgcego wskazniki
cenotwédrcze, ceny materiatdw wedtug cen zakupu, pracy sprzetu wedtug faktycznie
poniesionych kosztow.

2.W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych robdt nieobjetych niniejsza umowa,
Wykonawca przyjmie je do realizacji na podstawie aneksu do umowy, co poprzedzone zostanie
sporzadzeniem protokotu koniecznosci wykonania tych robdt. Realizacja robét nastgpi przy
zachowaniu tych samych norm, standardow i parametrow jak zamdéwienia podstawowego
objetego niniejsza umowg. Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajgcego
w ciggu 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci wykonania robdét dodatkowych. Ustalenie
wartosci robét dodatkowych nastgpi w szczegdlnosci na podstawie cen jednostkowych
przyjetych w  kosztorysie ofertowym przez Wykonawce, a w przypadku braku cen
jednostkowych poprzez zastosowanie wskaznikdw cenotwérczych zastosowanych w
kosztorysie ofertowym. W sytuacji braku wtasciwych wskaznikdw cenotwdrczych w kosztorysie
ofertowym, Wykonawca przyjmie zatwierdzone przez Zamawiajgcego wskazniki cenotwércze,
ceny materiatow wedtug cen zakupu, pracy sprzetu wedtug faktycznie poniesionych kosztow.

§16

Ochrona danych osobowych
1.Kazda ze stron umowy zobowigzana jest do realizacji obowigzkéw informacyjnych, okreslonych
przepisami rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o
ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej: RODO), w takim zakresie w jakim sg do tego
zobowigzane, zgodnie z tymi przepisami.
2.Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tres¢ niniejszej umowy, a w szczegdlnosci
przedmiot umowy i wysokos$¢ wynagrodzenia, stanowig informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ust.
1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 ze
zm.), ktéra podlega udostepnianiu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzezeniem ust. 3.
3.Wykonawca wyraza zgode na udostepnianie w trybie ustawy, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu, zawartych w niniejszej umowie dotyczacych go danych osobowych w zakresie
obejmujacym imie i nazwisko, a w przypadku prowadzenia dziatalnosci gospodarczej rowniez w
zakresie firmy.

§ 17

Postanowienia koicowe
1.Wszelkie zmiany postanowiern Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
2.W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie majg przepisy
Kodeksu cywilnego, jezeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamédwien
publicznych nie stanowig inaczej, a takze przepisy Prawa budowlanego oraz ustawy Prawo
zamoéwien publicznych.
3.Wszelkie pisma przewidziane umowg uwaza sie za skutecznie doreczone
(z zastrzezeniami w niej zawartymi), jezeli zostaty przestane listem poleconym za
potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego doreczenia pod nastepujgcy adres:
Zamawiajacy:
Gmina teczyca, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 teczyca
Wykonawca:

4.Kazda ze Stron zobowigzuje sie do powiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie
swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doreczenie dokonane
na ostatnio wskazany adres bedg uwazane za skuteczne.
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5.Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajgcego w okresie
obowigzywania umowy o:
a) zmianie swojej siedziby lub firmy,
b) zmianie przedstawiciela,
c) wszczeciu dotyczgcego wykonawcy postepowania upadtosciowego, uktadowego
lub likwidacyjnego,
d) zawieszeniu dziatalnosci Wykonawcy,
e) innych sprawach, ktére mogg mie¢ wptyw na wykonanie umowy.
6.Zataczniki do umowy stanowig jej integralng czesé, do ktérych zalicza sie:
a) Gwarancja — Zatfacznik nr 1,
b) Harmonogram rzeczowo-finansowy — Zatgcznik nr 2,
c) Formularz ofertowy — Zatacznik nr 3,
d) SIWZ z zatgcznikami — Zatgcznik nr 4
d) Inne — okreslone w § 2 umowy.
7.Strony deklaruja, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajacego z interpretacji lub
wykonania umowy, podejma w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygniecia
takiego sporu. Jezeli rokowania, o ktérych mowa powyzej nie doprowadzg do polubownego
rozwigzania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczecia rokowan, spor taki
Strony poddajg rozstrzygnieciu przez sgd wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
8.Ustalenia i decyzje dotyczgce wykonywania umowy uzgadniane bedg przez
Zamawiajgcego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
9.Przedstawicielami Stron sa:
a)Zamawiajacego:
Przedstawiciel ogdlny:
b)Wykonawcy
- Kierownik budowy: ......ccceeeveeuerennns
10. Wykonawca wskazuje telefony kontaktowe i numery fax niezbedne dla sprawnego
i terminowego wykonania zaméwienia:
Nrtel e
11. Umowe sporzgdzono w dwdch jednakowo brzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.
12. Sadem wtasciwym do dochodzenia roszczen wynikajacych z niniejszej Umowy jest Sad witasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.
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ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zatgcznik nr 1do Umowy Nr.......ceeeeeeeecevienennen. zdnia .......... 2021r.
KARTA GWARANCYJNA
okreslajgca uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji jakosci wykonanych robét
1. Przedmiotem karty gwarancyjnej sg roboty budowlane objete umowg nr ......evceeveccveevcecnns z dnia
......................... 2021 r

Nazwa zadania i adres: ,ROZBUDOWA SSP IM. WtADYStAWA LOKIETKA W TOPOLI KROLEWSKIEJ O BASEN
SZKLONO — REKREACYJNY, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, URZADZENIAMI BUDOWLANYMI ORAZ
PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH UTWARDZEN".

2. Data wykonania przedmiotu umowy do: 30.12.2022r.

3. Ogdlne warunki gwarancji:

3.1 Wykonawca oswiadcza, ze roboty objete niniejszg gwarancjg zostaty wykonane zgodnie z
umowg, dokumentacjg robdt, SIWZ wraz z zatgcznikami, przepisami techniczno — budowlanymi,
zasadami wiedzy technicznej i sztuka budowlana.

3.2 Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad zgtoszonych w okresach trwania

gwarancji.

3.3 Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce o wykryciu wady poprzez pisemne zawiadomienie wyznaczajgc
termin ogledzin i sporzadzenia protokotu.

3.4 Wykonawca zobowigzuje sie do przystgpienia do usuwania wad w terminie siedmiu dni od daty
powiadomienia przez Zamawiajgcego, a wad szczegdlnie ucigzliwych w terminie jednego dnia.

3.5 Po uptywie termindw wskazanych w pkt. 3.4 Zamawiajacy wyznaczy termin dodatkowy na usuniecie
wad, a po jego bezskutecznym uptywie uprawniony jest do powierzenia usuniecia wad osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

3.6 Okresy gwarancji na poszczegdlne elementy ulegajg wydtuzeniu o okresy dokonywania napraw
gwarancyjnych oraz okresy trwania przeszkéd uniemozliwiajgcych dokonanie naprawy.

3.7 Usuniecie wad winno nastgpi¢ w najkrétszym mozliwym ze wzgledéw technicznych terminie
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

3.8 Stwierdzenie usuniecia wad nie moze nastgpi¢ pdzniej niz w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

3.9 Jezeli wada fizyczna elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla
ktorego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad w
obu elementach.

3.10 Wykonawca nieodptatnie usunie uszkodzenia obiektu powstate w trakcie wykonywania naprawy
gwarancyjne;.

3.11 Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:

a. sity wyiszej

b. normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

c. szkod wyniktych z winy Zamawiajgcego, a w szczegdlnosci konserwacji i uzytkowania w sposéb
niezgodny z przeznaczeniem.

4. Czas trwania gwarancji liczony jest od dnia nastepnego po dniu podpisania przez Zamawiajacego protokotu
odbioru koncowego robét. Czas trwania wynika z okresu niezbednego do ujawnienia sie lub wykrycia
wady, nie okresla natomiast trwatosci obiektu i wmontowanych urzgdzen.

5. Wykonawca wudziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci za wady przedmiotu umowy na:
1)cze$¢ kubaturowg obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu na okres.................
2)niecki basenowe, wanne jacuzzi, zjezdzalnie na okres.........ccceceeuuee.
3)technologie uzdatniania wody obejmujgcg wszystkie systemy na okres..................
4)instalacje wentylacji mechanicznej na okres............ccu......
5)pozostate elementy przedmiotu zamdwienia oraz instalacje......................

6. Naturalne zuzycie zwigzane z eksploatacjg nie jest objete gwarancja.

7. W celu umozliwienia kwalifikacji zgtaszanych wad, przyczyn ich powstania i sposobu ich usuniecia
Zamawiajacy zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru powykonawczej dokumentacji
technicznej i protokotu przekazania obiektu do eksploatacji.

8. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy jest rowny okresowi
gwarancji okreSlonemu w pkt. 5, z wyjgtkiem sytuacji gdy Wykonawca udzielit gwarancji jakosci na okres
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krétszy niz okresy rekojmi wskazane w przepisach Kodeksu cywilnego, wéwczas okres rekojmi za wady
przedmiotu jest zgodny z zapisami Kodeksu cywilnego.

Zamawiajgcy Wykonawca
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