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UMOWA NF cceecrrcetrtsncnnnsnenienenees
Zawarta W dniu .....cceceeeevcreenrnennnens 2020r. w teczycy pomiedzy:

Gming teczyca, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 teczyca, NIP 775—24-07-742, Regon 611015767
w imieniu, ktdrej dziata:

Wojt Gminy Leczyca — Jacek Rogozinski

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy teczyca — Agnieszki Kaszubskiej

zwang dalej w tresci umowy ,Zamawiajacym”

......................................................................................................................................

NIP sussssasmsnmmmmammnss REBON, vsssmssssvsssasssssssvsssssnssissssissesmnssesssssssasusmsssns sasass
zwang dalej w tresci umowy ,Wykonawcy”.

W wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru najkorzystniejszej oferty zloionej przez
Wykonawce w zapytaniu ofertowym na ,Petnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego w
trakcie realizacji operacji: Budowa przydomowych oczyszczalni sciekdw na terenie Gminy teczyca
wraz z rozbudowq gminnej sieci wodociggowej w miejscowosci Borki, w ramach poddziatania
»Wsparcie inwestycji zwigzanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa wszystkich rodzajow
matej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialng i w oszczedzanie energii" objetego
Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014 — 2020” zgodnie z:

1. obowigzujgcymi przepisami a w szczegdlnosci z art. 43a ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o
wspieraniu rozwoju obszaréw wiejskich z udziatem srodkéw Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na
lata 2014-2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 182) oraz rozporzadzeniem Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawcéw zadan ujetych w
zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunkéw dokonywania zmniejszefi kwot
pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U. 2018 poz. 396 z 2020 poz. 616).

2. zapytaniem ofertowym

3. ofertg ztozong w dniu .................... 2021r.

§1

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie prac objetych umowa przez osoby
posiadajace stosowne uprawnienia i kwalifikacje zawodowe. Wykonawca ma obowigzek
przed datg podpisania niniejszej umowy przedtozy¢é Zamawiajagcemu kopie uprawnien
budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i
aktualne zaswiadczenia, Ze jest cztonkiem Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa
dotyczace oséb wskazanych w ofercie Wykonawcy do petnienia funkcji.

2. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do wykonania przedmiotu umowy personel wskazany
w Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa zdaniu poprzednim w
trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na
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piSmie i zaakceptowana przez Zamawiajagcego. Zamawiajacy zaakceptuje zmiane personelu
wskazanego w Ofercie Wykonawcy wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych oséb bedg takie same lub wyisze od kwalifikacji i doswiadczenia osob,
wymaganego w zapytaniu ofertowym.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 nie
pézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania przedmiotu umowy
ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku
personelu bedzie traktowana jako przerwa wynikia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowié¢ podstawy do wydtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy.
Zamawiajacy zaakceptuje zmiane, o ktérej mowa w ust. 2 w terminie 7 dni od dnia
otrzymania propozycji zmiany zgodnej z wymaganiami umowy. Zmiana personelu wymaga
aneksu do umowy.

Skierowanie bez akceptacji Zamawiajgcego do wykonywania przedmiotu umowy innych oséb
niz wskazanych w Ofercie Wykonawcy i nieprzediozenie Zamawiajgcemu kopii uprawnien
budowlanych, o ktérych mowa w ust. 1 stanowi podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

§2

Realizacja zméwienia nastgpi: od dnia podpisania umowy do czasu faktycznego zakorczenia
robét i dokonania bezusterkowego odbioru oraz ztozenia wniosku o ptatnosé koricowa do
Urzedu Marszatkowskiego a takie w okresie rekojmi wynoszagcym 36 miesigecy. Dniem
zakonczenia robét objetych przedmiotem umowy z Wykonawca robot budowlanych jest
dzien ich zgloszenia na pismie Zamawiajagcemu do odbioru koricowego wraz z kompletem
dokumentéw odbiorowych. Wykonawca zobowigzuje sie Swiadczy¢ ustuge do czasu
faktycznego zakoriczenia robét i dokonania bezusterkowego odbioru oraz ztozenia wniosku o
ptatnos¢ koricowg do Urzedu Marszatkowskiego a takie w okresie rekojmi wynoszacym 36
miesiecy. Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczgc od daty odbioru
koricowego wykonanych robot.

W przypadku opodinienia realizacji zadania, nad ktérym wykonawca sprawuje nadzér, z
przyczyn niezaleznych od wykonawcy, zamawiajgcy przedtuzy okreslony w ust. 1 termin
realizacji przedmiotu umowy, o czas opOzZnienia. Przediuzenie okresu realizacji umowy
zostanie potwierdzone aneksem do umowy.

§3

W ramach sprawowania funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca zobowigzuje sie w
szczegblnosci do:

1)

2)

3)

4)

wspierania Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych i
finansowych zwigzanych z realizacja zadania inwestycyjnego,

dziatania w imieniu Zamawiajacego w Scistej z nim wspétpracy i na podstawie nadanych
upowaznien majgc zawsze na wzgledzie pomysine ukoriczenie zadania inwestycyjnego w
spos6b poprawny jakosciowo i w przewidzianych terminach,

zapoznania sie z dokumentacjg projektowg (projekty budowlane i wykonawcze, specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét, przedmiarami robét), kosztorysami ofertowymi oraz
umowga zawartg z Wykonawcg robdt nadzorowanego zadania,

udostepnienia numeru telefonu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego umozliwiajgcego szybki i
bezposredni kontakt, w razie koniecznosci zatatwienia spraw biezacych,
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5) reprezentowania Zamawiajgcego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach zwigzanych z
realizacjg zamowienia,

6) prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami budowlanymi objetymi
przedmiotem umowy w petnym zakresie obowigzkéw wynikajacych z ustawy Prawo
budowlane, tacznie z robotami koniecznymi do wykonania a nie ujetymi w dokumentacji
projektowej i niemozliwymi na etapie podpisywania umowy,

7) zapewnienia dostepu na teren budowy oraz wszelkich miejsc, gdzie materiaty i urzadzenia
beda pozyskiwane, wytwarzane, montowane, sktadowane Ilub przygotowywane do
wbudowania

8) przygotowania niezbednych dokumentéw w celu przekazania placu budowy a nastgpnie
przekazanie go Wykonawcy robdt w obecnosci przedstawiciela Urzedu Gminy w teczycy,

9) uzgodnienia z Wykonawcg procedur (wzory drukéw i obieg dokumentow) jakie beda
obowigzywac podczas procesu prowadzenia inwestycji,

10) egzekwowania od Wykonawcy uaktualnionego harmonogramu rzeczowo- finansowego
w zaleznosci od postepu robdt oraz jego akceptacji w ciggu 7 dni,

11) prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakosci
wykonywanych robét oraz wbudowanych materiatéw, zgodnie z wymaganiami specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, dokumentaciji projektowe;j,

12) w przypadku wykonywania robdt przez podwykonawcow statego monitorowania
wykonywanych robét a szczegélnosci:

a) posiadania wiedzy na temat wykonywania rob6t przez podwykonawcow,

b) nadzorowania poprawnosci wprowadzenia podwykonawcéw do realizacji zadania a
zwlaszcza stwierdzenia zawarcia uméw o podwykonawstwo wg zatwierdzonego projektu
umowy,

13) monitorowania postepu robdt poprzez stwierdzenie rzeczywistego zaawansowania i
zgodnosci z obowigzujagcym harmonogramem rzeczowo-finansowym,

14) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawce rob6t budowlanych zasad bezpieczerstwa
pracy i utrzymania porzadku na terenie budowy,

15) udzielania Wykonawcy robét wszelkich dostepnych informacji i wyjasnien na temat
realizowanego zadania,

16) podejmowania decyzji o wstrzymaniu czesci lub catosci robot budowlanych w sytuacjach
okreslonych w warunkach umowy,

17) wnioskowania o usuniecie z terenu budowy kazdej zatrudnionej osoby przez Wykonawce
robét, ktéra zachowuje sie niewtasciwie,

18) wydawania poleceri zmian Wykonawcy oraz dokonywania ich wyceny po akceptacji
Zamawiajgcego,

19) nadzorowania ewentualnych robé6t dodatkowych w ramach podstawowego wynagrodzenia,

20) kontroli sktadowania i przechowywania materiatow,

21) nadzorowania badah materiatéw i robot wykonywanych przez Wykonawce, udziat w
komisyjnym pobieraniu prébek (zlecenia Wykonawcy wykonania dodatkowych prébek itp.),

22) sprawdzenia i formutowania zaleceri dotyczgcych poprawnosci i autentycznosci wszelkich
certyfikatdw, polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej, tytutéw wiasnosci sprzetu

23) odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

24) sprawdzenia ilosci i wartoéci wykonach robé6t bedacych podstawa rozliczer finansowych
Zamawiajgcego z Wykonawcg zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym,
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25) sprawdzenia zgodnosci faktur Wykonawcy robot z dokumentami odbioru i wczesniejszymi
dokumentami,

26) poswiadczenia usuniecia wad przez Wykonawce,

27) przygotowania  odbioréw  czesSciowych,  koricowych  przygotowanie  protokotu
z przeprowadzonego odbioru, sprawdzenie kompletnosci dokumentéw przediozonych przez
Wykonawce,

28) uczestniczenia w odbiorach robét,

29) dostarczenia Zamawiajgcemu wszelkich raportéw, akt, certyfikatéw przygotowanych przez
Wykonawce po zakoriczeniu robét,

30) powiadomienia Zamawiajacego o wszelkich rozbiezno$ciach miedzy dokumentacjg a stanem
faktycznym,

31) rozliczenia umowy z wykonawca w przypadku jej wypowiedzenia,

32) przygotowania niezbednych dokumentéw do zakorczenia budowy o ile jest wymagane,

33) dopuszczenia materiatéw, prefabrykatéw i urzgdzen przewidzianych do wbudowania,

§4
Wykonawca bedzie dziatat we wspétpracy z zamawiajacym i na jego rzeczy w calym okresie
trwania umowy i na zasadach okreslonych w zapytaniu ofertowym.

Ze strony Zamawiajacego wykonanie zamdwienia koordynowac beda: ......ccoiriceninciinnnnnee. tel.
............................. natomiast ze strony Wykonawcy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego p.
............................. tel.
§5
1. Wynagrodzenie ryczattowe za wykonana ustuge — zgodnie ze ztozong oferta Wykonawcy,
ustala sie w wysokosCi: .....cceeernernicinnnne zh. brutto (stownie: .....cvcenncnninecninnnnns
ztotych) za nadzér nad wykonaniem jednej kompletnej przydomowej oczyszczalni Sciekow,
podatek 23 % t]. .ccoverrerreernnenians Zh (STOWNIE! .ttt nennanas ztotych).

2. Wynagrodzenie koncowe uzaleznione jest od ostatecznej ilosci zainstalowanych
przydomowych oczyszczalni $ciekdw, jednak nie mniejszej niz 52 sztuki i nie wiecej niz 98
sztuk.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu wykonania ustugi ptatne bedzie na podstawie faktury
koricowej dostarczonej do siedziby Zamawiajacego.

4. Ustalone wynagrodzenie Wykonawce obowigzuje w okresie trwania umowy i nie bedzie
podlegato zmianom.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie koszty jakie wykonawca ponosi z tytutu
realizacji przedmiotu zadania.

6. Podstawe ptatnosci stanowi zatwierdzony przez Zamawiajacego bez uwag protokét odbioru
ustugi.

7. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty prawidtowo wystawionej faktury w terminie do 30 dni
liczac od dnia jej doreczenia i przyjecia przez Zmawiajgcego. Zaptata nastapi na rachunek
wskazany przez Wykonawce. Nr rachunku bankoWego ..........cccveevereenssnisenenmnesensnsssnsnsssessenns

§6
1. W przypadku odstapienia Wykonawcy od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego,
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5
ust. 2.
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W wypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto

okreslonego w § 5 ust. 2

W wypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn zawinionych przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 10%

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 2

Zamawiajgcy ma prawo rozwigza¢ umowe ze skutkiem natychmiastowym w nastgpujgcych

wypadkach:

a) jezeli wykonawca nie podjat sie wykonania obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy
lub przerwat ich wykonanie, za$ przerwa ta trwata dtuzej niz 5 dni;

b) jezeli Wykonawca wykonuje swe obowiazki w sposéb nienalezyty i pomimo wezwania
Zamawiajgcego nie nastgpita poprawa w wykonaniu tych obowigzkéw;

c) przy trzech nieusprawiedliwionych nieobecno$ciach Wykonawcy na budowie,

W przypadku ujawnienia niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce

obowigzkéw wynikajgcych z umowy Zamawiajgcemu przystuguje kara umowna od

Wykonawcy w wysokos$ci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 2. W przypadku

rozwigzania umowy z Wykonawcg ze skutkiem natychmiastowym, Wykonawca nie bedzie

uprawniony do zgtaszania jakichkolwiek roszczen wynikajgcych z umowy, w tym finansowych.

W przypadku naliczenia przez Zamawiajgcego kar umownych, Wykonawca wyraia zgode na

ich potracenie z wymagalnego wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust. 2

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania

przewyzszajagcego wysoko$¢ otrzymanych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie

poniesionej szkody.

§7
Zamawiajacy dopuszcza wykonanie przedmiotu zaméwienia przy udziale Podwykonawcow
pod warunkiem, ze posiadajg oni uprawnienia do wykonywania ustugi bedacej przedmiotem
niniejszego zamowienia.
Wykonawca nie moze zlecié catosci prac objetych przedmiotem zaméwienia
Podwykonawcom.
Zlecenie wykonania czesci prac Podwykonawcom nie zmienia tresci zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci prac.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego
Podwykonawcy i jego pracownikéw lub przedstawicieli, jak za swoje wiasne.
Wykonawca zobowigzany bedzie do doreczenia Zamawiajagcemu w dniu podpisywania
protokotu odbioru robét, stanowigcego podstawe do wystawienia faktury VAT, pisemnego
potwierdzenia przez Podwykonawce, ktdrego wierzytelnos¢ jest czescig sktadowa,
wystawionej faktury VAT o dokonanie zaptaty na rzecz jego Podwykonawcy.
Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy, Podwykonawca moze zwrdci¢ sie¢ z zadaniem zaptaty
nalezytego wynagrodzenia bezposrednie do Zamawiajgcego.
Przed dokonaniem zaptaty na zgdanie, o ktérym mowa w pkt. 6, Zamawiajacy wezwie
Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia zadania
Podwykonawcy.
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W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa pkt. 7, podwazajacy

zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykazie niezasadnosc takiej zaptaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy,

c) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca
wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

Z tego powodu Wykonawcy nie przystuguje prawo do przediuzenia terminu wykonania

przedmiotu umowy ani zgdania od Zmawiajgcego odsetek za zwtoke w zaptacie.

Wszelkie konsekwencje nieterminowego regulowania zobowigzan wobec Podwykonawcéw

obcigzaja Wykonawce, bez skutkéw prawnych dla Zamawiajacego.

Niezastosowanie si¢ Wykonawcy do powyzszych wymogéw postanowierh umowy upowaznia¢

bedzie Zamawiajgcego do podjecia wszelkich niezbednych dziatarn w celu wyegzekwowania

od wykonawcy i wszystkich Podwykonawcéw ustalert danej umowy, az do odstgpienia od

umowy z Wykonawca z winy Wykonawcy wigcznie.

§8

Nie dopuszczalna jest pod rygorem niewazno$ci zmiana istotnych postanowien zawartej

umowy.

Zmiana postanowien umowy w formie pisemnego aneksu moze nastgpic¢ w przypadku:

1) zmiany przepiséw prawa powszechnie obowigzujacych, w zakresie majagcym wptyw na
realizacje przedmiotu zaméwienia lub $wiadczenia stron;

2) zamiany warunkow gospodarczych;

3) zaistnienia obiektywnych niezaleznych od stron przeszkdd w realizacji w umowy zawartej
w wyniku udzielonego zamodwienia;

4) zmiany os6b przewidzianych do realizacji zamoéwienia — jesli wynika¢ to bedzie z
okolicznosci o charakterze obiektywnym ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
sktadania oferty pod warunkiem, ze nowe osoby wskazane przez Wykonawce spetniajg
warunki okreslone w pkt. 4 zapytania ofertowego

5) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, wyfacznie w przypadku:

a) wystepowania niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych (np. dtugotrwate niskie
dobowe temperatury, diugotrwate opady deszczu lub $niegu itp.) uniemozliwiajgce
wykonanie robét zgodnie z technologia okreslong w dokumentacji projektowej — fakt
ten musi by¢ potwierdzony odpowiednimi dokumentami oraz wpisem do dziennika
budowy. |W takim przypadku dopuszcza sie zmiane terminu o czas wystgpowania
niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych;

b) dziatanie sity wyzszej. W takim przypadku dopuszcza sie zmiane terminu przez okres
trwania sity wyzszej. Przez site wyisza rozumie sie okolicznosci nie mozliwe do
przewidzenia w chwili zawarcia umowy, niezaleznie od stron, na ktérych powstaje
strony nie miaty wptywu i ktérych powstaniu nie mogly zapobiec; za site wyiszg
uwaza sie rowniez kleski zywiotowe katastrofy, majace wptyw na terminowosé
wykonania robot;

c) koniecznoéci wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych
dokumentacji projektowej, ktorych wartos¢ nie przekroczy wartosci rozwigzan
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podstawowych dokonania zamiany kolejnosci wykonania robdt, zmiany rozwigzan
technicznych i/lub technologicznych wykonania elementéw robét, przy czym, s one
dopuszczalne wylgcznie w przypadku gdy proponowane rozwigzanie jest
réwnorzedne lub lepsze funkcjonalnie od tego jakie opisuje dokumentacja jezeli jest
to niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

d) okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

e) zmiana Podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca realizuje przedmiot
umowy.

3. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 mogg nastgpic za zgodg obu stron wyrazong na pi$mie pod
rygorem niewaznosci.

§9
1. Zamawiajgcy moze rozwigzaé umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci,
o ktérych mowa w art. 145 a, ustawy Prawo Zamoéwieni Publicznych. (ta podstawa jest
nieaktualna- obecnie to bedzie przepis z art. 456 ust. 1 pkt 2 pzp)
2. W okolicznoéciach jak wyiej Wykonawcy przystuguje wylacznie wynagrodzenie naleine
z tytutu wykonania czesci umowy.

§10
W sprawach nieuregulowanych w umowie bedg miaty zastosowania przepisy Kodeksu Cywilnego,
postanowienia zapytania ofertowego, wlasciwe przepisy ustawy Prawo Budowlane, a w sprawach
procesowych przepisy kodeksu postepowania cywilnego.

§11
W razie wystgpienia sporu — Sadem wtasciwym do jego rozpoznania jest Sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

§12
Umowe spisano w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy dla Zamawiajacego i jeden dla
Wykonawcy.

Zatgczniki do umowy:
1) oferta Wykonawcy
2) zapytanie ofertowe

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:






