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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejl) & wymagania dotycze wykonania i odbioru robot

zwiazanych z budowpod nazw:

,0czyszczalnigciekow dla Szkoty Podstawowej w m.Blonie grriyca”

kanalizacja do oczyszczalni

kanalizacjaciekOw oczyszczonych

przyfacze i instalacja energetyczna,

chodniki i place

kabel zasilajcy i sygnalizacyjny

studzienka pomiarowa

oczyszczalnidgciekoéw: osadnik, reaktor biologiczny

| .2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna ( ST) stanowi obaujaca podstaw jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych kanalizaghitarnej i oczyszczalriciekow.

1.3. Zakres robdt okjych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia rob6t zazanych z budowkanalizaciji

sanitarnej grawitacyjnej i oczyszczalftiekOw.

| .4 Okrelenia podstawowe.

1.4.1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna ¢ sianalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzania

sciekéw sanitarnych.

1.4.2. Oczyszczalnigciekdw — uradzenia do oczyszczaniaiekow.

| .4.3. Uradzenia (elementy ) uzbrojenia sieci.

| .4.4. Studnia rewizyjna - z PVC 425mm pleieskop i wtazeliwny

1.4.5. Chodniki z Polbruku,

1.4.6.Ptyty fundamentowa lub balastowa (doajaca) oczyszczalni z betonu B-15

1.4.7. Przyicze energetyczne oczyszczalni.

1.4.9. Szafka sterownicza i pomiarowo-rozdzielczayszczalniciekow.

1.4.9. Gwietlenie zewntrzne terenu oczyszczalni.

1.4.10.Rozruch oczyszczakuiekdw.

1.4.0gdlne wymagania dotygee robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodi@ dokumentagj

projektowa, ST i poleceniami INI.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przeiaWykonawcy

- teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgediami prawnymi i administracyjnymi

- lokalizacg i wspétrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw,

- dziennik budowy,

- dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa sgdarze ST. Na wykonawcy spoczywa
odpowiedzialné¢ za ochror przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili edbikaicowego
robot uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjnkdiVgwca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

- Wykonawca jest zobowkany przedstawi inwestorowi przed zawarciem umowy harmonogram
prowadzenia prac przy korycie rzeki.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowaebzie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazemdlanym w

szczeg6towych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodna¢ robét z dokumentagijprojektova i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokuynpriekazane przez INI Wykonawcy stangwiesé

umowy, a wymagania wyszczegolnione w émpjednym z nichsobowizujace dla Wykonawcy tak jakby

zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegdlnych elementéw ohpwe kolejnd¢ ich waznosci

wymieniona w ,, Ogolnych warunkach umowy".

Wykonawca nie mze wykorzystywd bleddw lub opuszczew dokumentach kontraktowych jak rownie

dokumentacji budowlanej, a o ich wykryciu winierty@miast powiadondiINI, ktéry dokona odpowiednich

zmian i poprawek jeeli zajdzie taka potrzeba w uzgodnieniu z Nadzoferorskim.

W przypadku rozbienosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiabjalzgodne z dokumentacprojektows i ST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i Skdn uwazane za wartei docelowe, od ktérych

dopuszczalneasodchylenia w ramach oldienego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweinaéntéw

budowli musz by¢ jednorodne i wykazywazgodndé z okrelonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie
moze przekraczadopuszczalnego przedziatu tolerancji.
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W przypadku, gdy materiaty nietla w petni zgodne z dokumentagjrojektowa lub ST i wplynie to na
niezadowalajca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaastpione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

| .5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniewgalizacji kontraktu,zado
zakaiczenia i odbioru ostatecznego robo6t. Projekt zaleezpnia rob6ot w okresie trwania budowy Wykonawca
przedstawi do zatwierdzenia INI. W zatesci od potrzeb i pogpu robot projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawaa bieaco.

Wykonawca dostarczy, zainstalujegdzie utrzymywa tymczasowe ukgzenia zabezpieczgie, w rym:
ogrodzenia, pacze, mostki dojazdowe $wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcészelkie inne
srodki niezledne do ochrony roboét, wygody spotecgeia innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
umowna.

1.5.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowzek zn# i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy datye ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawcagbzie:

a/ utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b/ podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki maeg¢ na celu stosowanieggio przepis6w i norm dotygzych
ochronysrodowiska na terenie i wokat terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub uckzliwosci dla oséb
lub wiasngci spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego

sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgdl na:

a. lokalizacg baz., warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopdvdg dojazdowych

b. s$rodki ostraznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnychapyt lub substancjami toksycznymi

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- mozliwoscia powstania pzaru

1.5.6 Ochrona przeciwgarowa.

Wykonawca kdzie przestrzedga przepisy ochrony przeciwparowej. Wykonawca dgzie utrzymywa
sprawny spr@ przeciwpagarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terbaz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazymaaz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne &da sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przemisazabezpieczone przed
dostpem osab trzecich.

Wykonawca hkdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowangarem, wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza eiuzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie oeggeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okdlenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyie do robdét bda mialy aprobat techniczm wydary przez uprawniom
jednostk, jednoznacznie okftajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialowsr@dowisko.
Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, daqiozakaczeniu ich szkodliwé zanika (
np. materialy pylaste ) magby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagtechnologicznych
wbudowania. Jeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawiigy powinien otrzymé zgod: na wycie
tych materiatéw od wigiwych organdéw administracji patwowe;.

Jezeli Wykonawca @yt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie gecyfikacjami, a ich aycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

| .5.8 Ochrona witasrici publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrkpinstalacji na powierzchni ziemi i za ddzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddaoych wigcicielami tych uradzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiggo w ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyielminstalacji i uradzer w
czasie trwania budowy i po jej zalezeniu, zgodnie z wymaganiami \iéciela.

Wykonawca jest zobowkany umiéci¢ w swoim harmonogramie rezegvwezasow dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przetenia instalacji i urgdzeh podziemnych na terenie budowy i
powiadomé INI i wladze lokalne o zamiarze rozpeci robo6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca

bezzwlocznie powiadomi INI i zainteresowane wilada@z lkdzie z nimi wspotpracowal dostarczaj
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napratWykonawca bdzie odpowiada za wszelkie



spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia atggtaha powierzchni ziemi i ugglzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przeawéspcego.

[.5.9. Ograniczenie obgien osi pojazdow.

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniaz@bchzenia na € przy transporcie materiatow i
wypos&enia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie nidmk zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow i w sposolagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat INI.
Pojazdy i tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe nie dfla dopuszczone ndwiezo ukaiczony
fragment budowy w olkbie terenu budowy, i Wykonawcaedrie odpowiadat za naprawwszelkich
uszkodzé w tym obebie, zgodnie z poleceniamiyniera Budowy.

| .5.10 Bezpiecagstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawcadhkie przestrzegaprzepisOw dotycrych bezpiecaestwa i higieny
pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pielsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni i dolzie utrzymywatl wszelkie ugglzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spizi
odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie orda zhpewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafjaokreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.

[.5.11 Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobo6t i za wszelkie materiaty i udzenia uywane do robét od
daty rozpocgcia do daty zak@czenia roboty ( do wydania potwierdzenia zaaenia przez INI).

Wykonawca kdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaoiwinmo by prowadzone
w taki sposéb, aby budowla liniowa lub jej elemetyty w zadowalajcym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru ostatecznegoslJaykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyreg to na polecenie
INI powinien rozpocz¢ roboty utrzymaniowe nie @diej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

| .5.12 Stosowanie sido prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowjzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centralméejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktéreasw jakikolwiek spos6b zvazane z robotami, iduzie w pelni odpowiedzialny
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznyctigzas prowadzenia robét.

Wykonawca kdzie przestrzegapraw patentowych iduzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelikic
wymaga prawnych odngénie wykorzystania opatentowanych agizer lub metod, i w sposéb aty bedzie
informowa: INI o swoich dziataniach.

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania

2.1.1.7Zr6dta uzyskania materiatow fabrycznych i do zasypkkopow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymavgistaniem jakichkolwiek

materiatdbw przeznaczonych do robo6t, Wykonawca mtesd szczegotowe informacje

dotyczice proponowanegarodta zakupu, zamawiania lub wydobywania tych nialéw

i odpowiednieswiadectwa dopuszczenia i badaboratoryjnych oraz prébki do

zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestogskie

Zatwierdzenie partii materiatdw z danegddta nie oznacza automatycznie, ze

wszelkie materialy z danegoddia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia zestawienia aprobatadectw

certyfikacji w celu udokumentowanize materiaty uzyskane z dopuszczoneguita

spetniaj wymagania ST w czasie pegti robot.

2.1.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych do pp#syzasypki wykopow.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuiabel wiacicieli i odngnych wladz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych vdczapc w to zrédta wskazane przez Zamavdieggo i jest zobowizany
dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wymagane dakuiy przed rozpoegziem eksploataci
zrédia.

Przewiduje si wykorzystanie gruntu do wykonania zasypki ochrgmael rug gruntem kat 1l z wykopu.
Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymagdailosciowych i jak@ciowych materiatow z
jakiegokolwiekzréodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zarane z
dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zt§ z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskaniaskiai zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce utgkvacji terenu po ukficzeniu roboét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykom@aterenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowyehla wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad avdpdnio do wymaga
umowy lub wskaza INI.



Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody INI, Wykonawda kedzie prowadz zadnych wykopdéw w
obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszéhgigne w dokumentach umowy.
2.1.3 Materiaty nie odpowiadgie wymaganiom.
Materialy nie odpowiadafe wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowyad?
zlozone w miejscu wskazanym przez INISIIENI zezwoli Wykonawcy na gycie tych materiatéw do innych
robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tycteniatlow zostanie przewagmowany przez INI.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonamykonuje
na wlasne ryzyko, lic sk z jego nie przyjciem i nie zaptaceniem.
2.1.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu, gdydoa one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaly $akaos¢ i whasciwosé do robot, i byty dospne do
kontroli przez INI.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéglabzlokalizowane w olebie terenu budowy lub poza terenem
budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykorawc
i uzgodnionych z INI.
2.1.5. Wariantowe stosowanie materiatéw.
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiglmozliwo $¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi INI oogw zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dirym, jgli bedzie to wymagane dla batigrowadzonych przez INI.
Zmiarg materiatu musi zaakceptodprojektant.
2.2 Kanaty rurowe.
2.2.1. Rury z polichlorku winylu PCV niespieniomelg160 mm.
Kanalizacja grawitacyjna- rury z nieplastyfikowanepolichlorku winylu (PVC-U) SDR 34 bez substancji
zmigkczapcych i wypetniagcych wg PN-EN 1401-1. Rury kielichowe z uszczelkgmmowymi wargowymi
fabrycznie wstawionymi w rowki kielichow.
2 2.2. Rury z PEHD
Do budowy sieci wodoggowe]j zastosowano rury z polietylenu PE 80estagici min. 930 kg/m, o wskaniku
ptyniccia 005 lub 010 i wspotczynniku SDR 11.
taczenie rur natey wykonywa metod, zgrzewania elektrooporowego.
2.2.3. Studzienki kanalizacyjne PVC Dn 425 wg BNO729
Studzienka sktadaiz nastpujacych elementéw:

* rury teleskopowej (D=425) z pokryweliwnal2,5 T

e rury trzonowej Dn=425

e kinety PP lub PVC
3. Oczyszczalnigciekow
Dla potrzeb okréenia podstawowych parametrow oczyszczalni projeksig lokalna oczyszczalni sciekdw
typu ZBF-50P wraz z oddzielnym osadnikiem agstym trzykomorowym produkcji WOBET — HYDRET
wykonanymi z polietylenu wysokiejegtasci.
ZBF-P jest to reaktor zintegrowany, w ktérym w jgonzbiorniku znajduje sikomora biologiczna i osadnik
wtorny. Reaktor-zbiornik posiada konstrukpionows, z jednym diaym wlazem rewizyjnym. Wygie
recyrkulacji osadu, w trakcie moutamusi zostapodhczone, rurami DN 100, do wlotu osadnika gnilnego.
Reaktory ZBF dziatajna metodzie osadu czynnego wspartegéertofluidalnym. Zastosowanie zia
fluidalnego, umaliwia osiagnigcie wyzszej stabilnéci pracy oczyszczalni w stosunku do typowych rezai
opartych na osadzie czynnym.
Reaktory typu ZBF-Paswariantem w ktdrym reaktor wypasay jest tylko w komay biologiczry i osadnik
wtorny. Osadnik wgpny realizowany jest w wersji trzykomorowej. Pedry osadnikiem wgpnym a
reaktorem umiejscowiona jest przepompowniaen@tjna. Zastosowana przepompownia iliwia
réwniez podniesienie reaktora, ktéry z powodu swojej wysokmaogtby powodowéa problemy w trakcie
montau w przypadku ptytkiego wygpowania wod gruntowych.
3.1. Osadnik wgpny
Projekt przewiduje zastosowanie vl technologicznym trzykomorowego osadnika gnilnpgimndgci
czynnej 14-15rmwykonanego z HDPE.

Wymagana cgstotliwos¢ wywozu osadow : 1x /3 migse
Jednorazowo naty wywozi¢ nie wicej niz 80% osadu (20% pozostaje do zaszczepienia kolpgreji
osadow).

3.2.0sadnik wtérny

Nadmiar biomasy odptywa wraz zeiekami do osadnika wtérnego. Osadnik wtérny znajdi w komorze
reaktora. Osad wtérny jest cyklicznie usuwany z &onklarowania i zawracany do osadnika epstego.
Regulacg wydajndci recyrkulacji wewntrznej przeprowadzacha etapie rozruchu.

3.3.Przebieg procesu oczyszczania

Poniej przedstawiono przewidywany przebieg procesu smzania.



Przewidywany przebieg procesu oczyszczania — dlaldmsu wyjsciowego

L Parametr Zog BZTs | ChZT Nog Pog
P- | Etap oczyszczania g/m® | gOJ/m® | g N/ | g N/n? | g P/n?
1 | Zakladana efektywr6é oczyszczania mechanicznego 60 % 30 % 30% 20%| 159
2 | Odptyw z osadnika wgbnego 137 204 420 58 12
3 | Zaktadana efektywré oczyszczania Biologicznego 85 % 90 % 80% 60 % 50%
4 | Odptyw z osadnika wtérnego 27 20 84 23 i
5 50 40 150 30* 5*
Wymagania M z. 08.07.2004.
6
Efekt catkowity 97% 97% 94% 84 %| 81%
3. SPRET

3. 1. Ogdblne wymagania dotygze sprztu.

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgta, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robét. Spez uzywany do robét powinien kiyzgodny z ofeet Wykonawcy i
powinien odpowiada pod wzgédem typdw i ilédci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organjzac
robot, zaakceptowanym przez INI; w przypadku braktalés w takich dokumentach spitzpowinien by
uzgodniony i zaakceptowany przez INI.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowd przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadamistkngmi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach INI wnténie przewidzianym umoxv

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonywania rob6t ma Byutrzymywany w dobrym
stanie t gotows¢ci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochroérpdowiska i przepisami dotyazymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy INI kopie dokumentéw potwiejdegch dopuszczenie sgtn do wytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiglumozliwosé wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi INI oogw zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj
przed uyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji INI, nie mi@ by zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkéw umowy, zostan
przez INI zdyskwalifikowane i nie dopuszczone dbdb

3.2 Sprzt do wykonania kanalizacji i wodagju oraz oczyszczalni

3.2. |. Sprzt do robét ziemnych przygotowawczych i wykazeniowych

W zaleznoéci od potrzeb Wykonawca zapewni ngmtjacy sprzt do wykonania robét ziemnych i
wykonczeniowych:

- kopark podstbierm o poj. tyzki 0,60 m3 i 1,0 m3

- spycharki od 55 kW do 74 kW

- sprzt do zagszczania gruntu np. zeggczarka ptytowa

- getarka do pgtdw mechaniczna

- ubijak spalinowy 200kg

- walec wibracyjny samojezdny 2,5t—- 7,5t

- pompa spalinowa 60 m3/h

- wypraski do szaowania lub grodzice stalowe

3.2.2 Sprzt do robét montzowych

- samochdd wywrotka 5 ton lub 10 ton

- samochdd skrzyniowy od 5t do 10t

- zuraw samochodowy od 6t

- beczkow6z eigniony od 2500 decm3 do 4000 dcm3

- ciagnik kotowy

- wyciag do urobku ziemi

- spawark elektryczm wirujaca 300 A

- zespot pgdotworezy tréjfazowy

Sprzt montaowy i srodki transportu muszby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii iumadw
wykonywanych robét oraz wymogow wynikaych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4. 1. Ogolne wymagania dotygze transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takicirodkoéw transportu, ktdre nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wkiwosci przewaonych materiatow.



Liczba srodkéw transportu dilzie zapewni@ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami dereymi w

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach INI,exminie przewidzianym umay

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdddospetnid wymagania dotyece przepiséw ruchu drogowego

w odniesieniu do dopuszczalnych afiei na osie i innych parametrow technicznyShodki transportu nie

odpowiadaice warunkom dopuszczalnych of@n na osie mogby¢ dopuszczone przez INI, pod warunkiem

przywrécenia stanu pierwotnegaytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca hkdzie usuwéa na bigaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

4.2 Transport i roztadunek rur PCV i PE.

Ze wzgkdu na specyficzne cechy rur PCV rigi@rzestrzeganastpujacych dodatkowych wymaga

- transport powinien odbywaic tak,zeby unikr¢ uszkodzé mechanicznych ( rozienie tektury falistej ,

wysokai¢ sktadowania do | ,0 m)

- przewdz powinien siodbywa w temperaturze otoczenia -5°C do + 30°C

- zatadunek i roztadunek nie wymagaeia specjalnego spgmi—rury mog, by¢ przenoszonegcznie.

- przewdz powinien kiywykonywany wykcznie samochodami skrzyniowymi o

odpowiedniej dtugéci, tak aby wolne kace wystajce poza skrzyginie byty diisze nk 1,0 m

- roziadunek rur w wizkach o wgkszych srednicach mge wymagé uzycia podnénika z zawiesiem
dwuciggnowym i trawers z dwoma cignami z liny mgkkiej, np. bawetniano-konopne;j.

4.3.Transport i roztadunek rur studziennych.

- przew6z powinien kiywykonywany wyhcznie samochodami skrzyniowymi

- zaladowane rury nie powinny wystawaonad bugf skrzyni

- roztadunek rur wykznie przy ayciu sprztu mechanicznego

- liczba rur utégonych nasrodku transportu powinna bylostosowana do wytrzymdld betonu i warunkéw

zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

- rury studzienne przewaziv pozycji ich wbudowania

4.3.Transport i roztadunek oczyszczaiciekow.

- przewo6z powinien kiywykonywany samochodemegarowym o tadowngci powyzej 6 ton.

- rozladunek oczyszczalni vagiznie przy ayciu sprztu mechanicznego

- oczyszczalnie roztadowéezpagrednio do wykopu z wykonarptyta fundamentowy.

4.4 . Transport wtazow kanatowych

Wiazy kanatowe maogby¢ transportowane dowolnynirodkami transportu w sposob zabezpieczony przed

przemieszczeniem i uszkodzeniem. Wiazy typezléego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu

lekkiego naley uktad& na paletach po 10 sztacky¢ tasma stalovs.

4.5. Transport mieszanki betonowej.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewRietsrodki transportowe, ktére nie spowodluj

segregacji sktadnikbw, zmiany skladu mieszanki, szteenia mieszanki i obmnia temperatury

przekraczajcej granie okreilona w wymaganiach technologicznych.

4.6.Transport kruszyw.

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposéb zabezpiegmajje przed

zniszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu.

Wykonawca zapewni transport cementu w workach shodmmi krytymi, chronicymi cement przed

wilgocia. Transport cementu i przechowywanie powinny by

zgodne z BN-88/6731 -08.

4.8. Transport materiatow elektrycznych.

Srodki i uramdzenia transportowe powinny dyodpowiednio przystosowane do transportu materiatow

elementéw, konstrukcji, ugdzen itp. niezlezdnych do wykonania danego rodzaju robét elektrychnywV

czasie transportu natg zabezpieczyprzemieszczane przedmioty w sposéb zapohiegagh uszkodzeniu.

4.8.1. Transport, roztadunek i wytadunek aparaslektrycznej i uradzen rozdzielczych.

- transportowane ugelzenia zabezpiecgyrzed nadmiernymi drganiami i wsisami oraz przesuwaniem
sie wewrntrz tadowni,

- naczas transportu najez przewaonych uradzex zdemontowé, odpowiednio zabezpiecZy przewozé
oddzielnie czute przyesdly pomiarowe,

- aparatug i urzadzenia ostrgnie zatadowé i zdejmowa, nie naraaja ich na uderzenia, ubytki lub
uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanyeamkow itp.

4.8.2. Transport kabli energetycznych.

W czasie transportu kee wszystkich rodzajéw kabli powinny byabezpieczone przed zawilgoceniem i

innymi wptywami srodowiska. Transport kabli naie wykon&

z zachowaniem nagiujacych warunkow:

- kable naley przewozt na kzbnach,



- zaleca si przewaenie lgbndéw z kablami na specjalnych przyczepach: dopasgeprzewaenie gbnéow
z kablami w skrzyniach samochodoéwzarowych lub w przyczepach,

- bebny z kablami przewimne w skrzyniach samochodéw powinny hystawione na kragdziach tarcz, a
tarcze lkbndw powinny by przymocowane do dna skrzyni samochodu,

- swobodne staczanielinéw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzudamigow kabli jest zabronione.

5. SKLADOWANIE MATERIALOW.

5.1. Rury przewodowe PCV i PE

Rury naley sktad& na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji leacej jedno- lub wielowarstwowo.

Powierzchnia sktadowania powinnachytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniemdéi opadowych

.Wykonawca jest zobowzany uktada rury wedtug poszczegdlnych grup, wiedkdi gatunkéw w sposéb

zapewniajcy stateczn&@ oraz umadaliwiajacy dostp do poszczegblnych stoséw lub pojedynczych rur.

Rury skladowa w stosach na rownym pocia, na podktadach drewnianych. Wysékstosu rur powizanych

w wiazki nie powinna przekracza?2 metrow. Kolejne warstwy rur powinny bdyddzielone przektadkami

drewnianymi i uktadane kielichami naprzemianlegleyysuneciem kielichéw poza kice rur.

Podczas manipulowania, tadowania, transportu, domgwania i skladowania nalg zachowa srodki

ostraznosci.

Nie dopuszcza si uzywania lin stalowych do przenoszenia czy zabezpisiez tadunku -W trakcie

sktadowania rury naky chront przed szkodliwym dziataniem promieni stonecznyaaryte plandek) oraz

temperatug (max temp. w miejscu przechowywania +30°C ).

5.2. Rury PE i studzienne.

Rury PE sktadana otwartej przestrzeni , powierzchnia terenu poaiby wyréwnana i

utwardzona. Rury ukladavedtug poszczeg6lnych grup. Dopuszczauktadanie rur

wielowarstwowo. Max trzy warstwy rur. Utony stos rur powinien ldyzabezpieczony przed rozsegiem se

klinami drewnianymi.

Rury studzienne sktadowaojedynczo w pozycji jak do wbudowania.

5.3. Elementy studzienek z PCV.

Poszczegolne elementy studzienek pakowane oddzielnie na paletach i bandowane. f®iowinny by

skladane w pozycji pionowej, w taki sposdb, aby ripowodowa uszkodzé $cian i kr&cow

podhczeniowych. Skladowanie powinno usfivi¢ dostp do poszczegolnych elementdéw studzienek.

Sktadowane elementy studni nie powinny¢byaraone na bezpwednie dziatlanie promieniowania

stonecznego. Temperatura w miejscu przechowanipawenna przekroczy30 stopni C.

5.4. Elementy betonowe prefabrykowane.

Teren placu skladowego powiniencbywyréwnany, o powierzchni utwardzonej i odwodnigngyposaony w

odpowiednie uradzenia dwigowo-transportowe. Portdzy poszczegélnymi erlami skladowanych

prefabrykatow naley zachowa trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego lub rupbjazdéw.

Prefabrykaty naley sktadow@ w sposob zapewnigy tatwy dost¢p do uchwytéw montewych. Kady

rodzaj prefabrykatéw powinien By skladowany osobno. Prefabrykaty powinny ¢bustawione lub

umieszczone na podktadach o przekroju pragtgkn, zapewniajcych odstp od podiaga minimum 15 cm.

5.5. Wiazy kanatowe.

Wiazy kanatowe powinny kiyskiadowane z dala od substancji dzigggh korodujca Wihazy powinny b§

posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowaniarpanby utwardzona i odwodniona.

5.6. Kruszywo.

Kruszywo naley sktadow& na utwardzonym i odwodnionym podto w sposéb zabezpiecazey je przed

zniszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami kdfami

kruszyw.

5.7. Cement.

Cement w workach powinien byrzechowywany w magazynach zangtych. Sktadowany cement musidy

bezwzgédnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywanimeatu nie mge by dtuzszy niz 3 miesice.

5.8. Skltadowanie materiatéw elektrycznych.

Sposoéb skladowania materiatow elektrycznych w magach, jak i konserwacja tych materiatow powinny

by¢ dostosowane do rodzaju materiatléw. Przy skltadowgriszczegdlnych rodzajéw materiatlow ngle

przestrzeganastpujacych wymaga:

materiaty, aparaty, ugdzenia i maszyny elektryczne natfe  przechowywa
W pomieszczeniach zamkiych przystosowanych do tego celu, suchych, przemdaych i dobrze
oswietlonych,

- przewody izolowane i tay izolacyjne nalgy przechowywé w pomieszczeniach suchych i chtodnych,

- kable w czasie skladowania powinny znajdéwsi na kkbnach,

- bebny z kablami powinny hiyyumieszczone na utwardzonych padioh; lgbny powinny by ustawione na
krawedziach tarcz, a kgi utozone poziomo,

- zaleca s sktadowanie zestawéw montavych z tdm elektroizolacyjnych oraz rur termokurczliwych w
pomieszczeniach o temperaturze %20



- wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby huteic naley skltadowa
w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim zabezpnem przed dziataniem korozji.

6. WYKONANIE ROBOT.

6.3.0g0Ine zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rabgdnie z umow oraz za jak& zastosowanych

materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodhia dokumentagj projektows, wymaganiami ST, projektu

organizacji robot oraz poleceniami INI. Wykonawcanpsi odpowiedzialnié za doktadne wytyczenie w

planie i wyznaczenie wysokei wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiaramzednymi okrélonymi w

dokumentacji projektowej lub przekazanymi nénie przez INI.

Nastpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu robot

zostan, jesli wymaga tego kedzie INI, poprawione przez Wykonawoa wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6ét lub wyznaczenia wysokqrzez INI nie zwalnia Wykonawcy od

odpowiedzialnéci za ich doktadné.

Decyzje INI dotycace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementoldt kda oparte na wymaganiach

sformutowanych, w dokumentach umowy, dokumentagjjgktowej i w ST, a tate w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji INI uwzglni wyniki bada& materiatdw i rob6t, rozrzuty normalnie wyptijace

przy wykonawstwie, dwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvegie na

rozwazam kwestk.

Polecenia INI bda wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego wyznaczonym , po ich otrzympreez

Wykonawe;, pod grdba zatrzymania robét. Skutki finansowe ponosi Wykooaw

6.2 Roboty przygotowawcze.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca dokona wytyczenia i tenaznaczy je w terenie za pomoc

kotkéw osiowych, kotkowswiadkdw i kotkdw kravedziowych.

W przypadku niedostatecznej dto reperéw statych Wykonawca wbuduje repery tymonas ( z rednymi

sprawdzonymi przez stby geodezyjne, a szkice sytuacyjne reperéw i iednme przekae INI.

6.3. Roboty ziemne.

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte szalowane. Metody wykonanibato- wykopu ( ¢cznie lub

mechanicznie ) powinny lkydostosowane do gbokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego

sprztu mechanicznego. Szerakowykopu uwarunkowana jest zegtrenymi wymiarami kanatu, do ktérych

dodaje si obustronnie 0,4 m jako zapas na deskowanie i ebzenie stykow. Szalowaniécian naley

prowadz¢ w miar pogkbiania wykopu. Wydobyty z wykopu grunt, powinienébyywieziony w miejsce

wskazane przez Inwestora a&dowo skltadowany na odktad. Dno wykopu powinng bdwne i wykonane ze

spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, ptzym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie

wyzszym od rzdnej projektowanej o 0,15 m. Zdje pozostawionej warstwy 0,1 S m gruntu, powingé b

wykonane bezpwednio przed ulzeniem rur. Zdjcie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposéb

uzgodniony z INI

Przy przejciu pod napotkan przeszkod terenows mazna pozostawi pas ziemi, pod ktérym wykopanym

tunelikiem przechodzi siprzewodem .

Wykopy prowadzi zgodnie z PN-B-10736

6.4. Przygotowanie podia.

W gruntach suchych piaszczystychyirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych poieim jest grunt

naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopuk®pynie powinien b§ wykonany od razu do peinej

giebokasci. Rury uktada na podbudowie z piasku zggczonego gr. 15 cm zgodne z dkwaym w ST.

6.5. Roboty montsowe

Rurocigi kanalizacyjne uktadiaze spadkiem i na ghhokasciach podanych w projekcie.

6.5.1. Rury przewodowe z PCV.

Przewdd powinien hiyutozony na podsypce tak, aby opierat sa niej wzdha catej dtugdci co najmniej 1/3

swego obwodu, systematycznie do swojej osi. Poghize odcinki powinny by unieruchomione przez

obsypanie piaskiem pdku dtugdci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmieniletozenia do czasu

wykonania uszczelnieniagdzy. Pohczenie rur wykonapoprzez kielichy przy ayciu uszczelek wargowych z

SBR.

Rury uktad@ w temperaturze -5 do +30 stopni C. Przed aakeniem dnia roboczegady przed zejciem z

budowy naley zabezpieczykonce utzonego kanatu przed zamuleniem.

6.5.3. Monta studzienek z PVC.

Miejsce usytuowania studzienki rewizyjnej orazbgtkas¢ jej posadowienia powinny by godne z projektem,

co jest szczegolnie wae dla zachowania prawidtoa@ zatazonych spadkéw rur.

Kolejnos¢ prac montaowych jest nagpujaca:

» Usytuowanie kinety. Kinety posiadapajczsciej od spodu puste przestrzenie uzaiene od ksztattu. Te

przestrzenie mugz by¢ dokladnie wypetlnione przez dobrze eszrzom odpowiedmi podsypk. Po

usytuowaniu kinety naty sprawdzé poziomia prawidtowa¢ jej ustawienia. Zagici¢ grunt pod i dookota

kinety.

» Nastpnie podicza s¢ przewody poziome, a otwory kinet, ktére na raze leda wykorzystane, trzeba
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zabezpieczy korkami. Zasypéakinet na wysoké¢ ok. 15 cm powyej dolotow.
* Nalezy obliczy¢ i przygotowa rure trzonowa z PVC-U (bezkielichow) i teleskopow.
Na koniec rury trzonowej wstawiagsiiszczelk manszetow o wysokdci 70 mm. Rura teleskopowa powinna
by¢ wstawiona w rug trzonowy poprzez uszczedkmanszetow na gebokas¢ co najmniej 200 mm. Rar
trzonowy przed wstawieniem do kinety naje zukosowa pilnikiem do potowy grubgci, posmarowéa
srodkiem pdlizgowym i wstawé do kinety po uprzednim sprawdzeniu, czy uszczelkdnecie jest czysta i
prawidtowo usytuowana.
* Rur teleskopow z wiazem i pokryw wstawt poprzez uszczedkmanszetow w rurg trzonowy. Zasypaé
wykop do odpowiedniej wysokoi warstwami po ok. 30 cm jednoémée zagszczajc grunt wokot
studzienek.
 Po zak@czeniu robdt ziemnych i przeprowadzeniu préb odizgech systemu kanalizacyjnego przeprowadza
sie roboty drogowe. W czasie tych prac wstawiaveiazy studzienkowe.
W czasie montau wtazOw naley przestrzegaponizszych zasad:
» Rama wlazu musi przejmowabcizenia wynikajcego z ruchu ulicznego i jej typ powinien¢bgobrany do
wielkosci wystpujacych obcizen (12,5-40 ton).
6.5.4. Oczyszczalnigciekow
Na plac budowy dostarczanglompletnie zmontowane elementy oczyszczalni.
Urzadzenia instalowane¢hba w skarpie ziemnej i pod powierzchnterenu na gbokadsci wynikajacej z
zagkbienia kanalizacjciekow oczyszczonych i wylotu do rowu.
Ustawienie oczyszczalni wykofiaa ptycie betonowej lub zgodnie z PB na gruncaspizystym grubdai 20
cm zagszczonej do wskaika zagszczenia 0,97 (decyduje inspektor).
W przygotowanym wykopie osadzzbiornik, zwracajc uwag na widciwe potazenie otworéw wlotowych i
wylotowych. Zbiornik powinien by wlasciwie wypoziomowany. Zbiornik zamontowaw sposob
zabezpieczapy przed wyporem, nadmiernym osiadaniem. Zasypysvarbiornika nalgy wykonywa
warstwami gruntem piaszczystym, rownomiernie nayroabbwodzie, celem uniketia niesymetrycznych
obciazen bocznych zbiornika.
6.6 Zasypanie wykopow i ich zeggczenie.
Zasypanie rur i ueggzer w wykopie naley prowadz¢ w trzech etapach :
| etap - wykonanie warstwy ochronnej rurgi
Il etap - préba szczeldo
[l etap - zasyp wykopu do powierzchni terenu
Materiatem zasypu warstwy ochronnej powiniert pyasek sypki, drobno lubrednioziarnisry, bez grud i
kamieni. Do zasypki mana wy¢ gruntu rodzimego pod warunkiedg nie zawiera kamieni.
Warstwe ochronm nalery ubija¢ ubijakami drewnianymi lub metalowymi (w odlegéd 10 cm od rury).
Obsypka powinna kiyzag:szczona w zalaosci od warunkéw obaizenia:
- pod drogami, w poboczu - min 90% skali Proctora
6.7.Uktadanie kabli.
W gruntach piaszczystych kable nalaiktad& na dnie wykopu i zasypywalo wypetnienia wykopu gruntem
rodzimym. W gruntach nie piaszczystych kable nalektad& na warstwie piasku o grubd 0,1 m,
umieszczonej na dnie wykopu i zasypywearstwg piasku, tak aby grulsé tej warstwy nad kablem (lub nad
obrysem wazki kabli) wynosita 0,1 m, a pozosiatzs¢ wykopu naley wypelnia gruntem rodzimym
(miejscowym).
W gruntach innych i piaszczyste kable mina ukladé w gruncie rodzimym (bez warstw piasku) po
uzyskaniu odpowiedniego dopuszczenia.
Kable powinny by utozone w wykopie lini falista z zapasem wystarcaaym do skompensowania alisvych
przesurg¢ gruntu, nie mniejszym £il% diugdci wykopu. Po obydwu stronach muf zaleca gbzostawienie
zapasow kabla (np. p&ia), facznie nie mniejszych #i
- 4 m dla kabli o izolacji papierowej lub z tworegztucznych o naggiu 15-30 kV,
-3 m dla pozostatych kabli.
Kable  jednaytowe uktadane w  vaizkach naley  taczy¢ ze soh  opaskami
w odlegtaciach nie przekraczgych 2,5 m.
Kable ukladane na skarpach i w terenach gorzystyehna stokach — powinny I8y skutecznie
zabezpieczone przed dziataniem rapfi rozcagajacych za pomag uchwytow zwizanych z podizem.
Odlegtaci pomidzy uchwytami powinny by zgodne z okrdonymi w projekcie linii, z uwzgidnieniem
kata nachylenia terenu i masy kabla.
Zaleca st uklad& kable niezwtocznie po wykonaniu wykopu, doprowadda szybkiego odbioru robét
ulegapcych zakryciu i maliwie szybko zasypywawykop.
6.7.1. Ukladanie kabli na trasie kablowej.
1.Kable naley uktad& w sposéb wykluczagy ich uszkodzenie z zachowaniem wymiéagagolnych
dotyczicych wykonawstwa robot.
2. Uktadanie kabli w pohitu czynnych linii kablowych, ruroggéw oraz innych urmzea technologicznych
nalezy wykonywa po uprzednim uzgodnieniu robo6t zytkownikiem tych urzdzen, z zachowaniem
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warunkéw okrélonych przez aytkownika.

3. Przy uktadaniu kabli promiezgiecia kabla nie powinien kiyniniejszy od:

a) 20-krotnej srednicy zewnmtrznej kabla dla kabli jedrgtowych o izolacji papierowej
i powloce otowianej, kabli o izolacji polietylenoyé powtoce z PVC oraz kabli wielgtowych o
izolacji papierowej i o powtoce aluminiowej o lidetryt nie przekraczajej 4,

b) 15-krotnejsrednicy zewntrznej kabla dla kabli wielo/towych o izolacji papierowej i powtoce ofowianej
oraz dla kabli wielaylowych skecanych z kabli jednig/towych o liczbiezyt nie przekraczaicej 4,

c) 10-krotnejsrednicy zewntrznej kabla dla kabli o izolacji gumowej oraz #kbli sygnalizacyjnych,

4. Uktadany kabel powinien Byodwijany z gornej ogci bebna kablowego zawieszonego na sztywnej osi

metalowej (watek, a nie rura), umieszczonej w otmoitebna i zaopatrzonej w nastawne kotnierze

uniemaliwiajace przesuwanie sbebna wzdhi osi. G metalowa powinna kiyutozona poziomo i podparta

z obu stron podporami metalowymi o regulowanej vikggoi, ustawionymi na utwardzonym podia

Zaleca st, aby kgben byt zaopatrzony w hamulec regualy predkos¢ obrotu lzbna na osi.

5. Mozna réwnie uktada kabel odwingty uprzednio z bbna i ulzony w pobliu kablovej trasy. W tym

przypadku kabel powinien by utozony w formie 6semki

w poblizu trasy, pod warunkieme promié zgiecia kabla przy uktadaniu w 6semki nie powinienc by

mniejszy nk | m i nie mniejszy i 20-krotnasrednica zewstrzna kabla.

6. Kabli nie naley uktada, jezeli temperatura otoczenia i temperatura kablarjgsiza ni:

a) +4°C w przypadku kabli o izolacji papierowgjowtoce metalowej,

b) 0°C w przypadku kabli o izolacji i powtocaworzyw sztucznych, przy czym jako temperatkabla
nalezy przyjmowa sredni temperatug otoczenia w eigu ostatnich 24 godz.,

c) dopuszcza siukltadanie kabli w temperaturze otoczenizsmej nz podana w p. a), b), lecz niezgkej
niz 10°C pod warunkiem: uprzedniego ogrzewania kaldacatej jego dtugixi do odpowiednigj
temperatury, tak aby w czasie uktadania temperatabda nie byla riisza od najriszej dopuszczalnej
podanej w p. a), b). Kabel powinien dynagrzany do midiwie wysokiej temperatury, nie
przekraczajcej jednak dopuszczalnej diugotrwale temperaturgnigznej danego typu kabla; czas
ukladania nagrzanego kabla w tych warunkach niezemprzekracza 2 godz., licac od chwili
zaprzestania nagrzewania kabla.

7. Kabel ma@na uktada recznie lub mechanicznie przyyciu rolek tocznych. Niedopuszczalne jest, aby

w czasie ukiadania kabel ocierad si podice.

6.7.2. Proby montawe.

Préby montaowe naley przeprowad@ po ukaiczeniu montau, a przed zgtoszeniem do odbioru. Z préb

montaowych naley sporadzi¢ odpowiedni protokét.

W zakres tych préb wchodnastpujace czynnéci:

- sprawdzenie trasy Inii kablowej,

sprawdzenie agtosci zyt i powtok metalowych oraz zgod#w faz,

- sprawdzenie aqgtosci zyt i powtok metalowych oraz zgod#w faz,

- pomiar rezystanciji izolacji,

- proba napiciowa izolacji,

- proba nagiciowa powtoki.

Sprawdzenie  linii  kablowej po uteniu. Sprawdzenie to polega na ginach linii

[ stwierdzeniu, czy  jej budowa odpowiada wymaganiomniniejszych warunkow.

W przypadku ukfadania kabli w ziemi sprawdzeniaenabokonda przed zasypaniem rowow kablowych.

6.8. Monta szafki sterowniczej i pomiarowo-rozdzielczej ocayzalni .

Szafki naley ustawt na fundamencie betonowym lub konstrukcji stalowégzledne przepusty i kotwy do

mocowania oston przewodow, dochadych do uradzea, zaleca € mocowd przed montzem tych urzdzen.

Tablice rozdzielcz nalery przykreci¢ do konstrukcji. Po zamocowaniu adzenia nalgy:

- zalazy¢ wktadki topikowe zgodnie z projektem,

- dokrci¢ w spos6b pewny wszystkiesruby i wkrty w pokczeniach elektrycznych
i mechanicznych,

- zalazy¢ ostony zdgte w czasie monfa naley zwrdcié uwag;; na oznakowanie poszczegoélnych oston
skrzynka i przynatena do niej pokrywa powinny mieten sam symbol identyfikacyjny i dotyczy to
przypadku umieszczenia schematu na pokrywiglépskrzynki,

6.8.1. Préby montawe.

Przed przeprowadzeniem préb maaaych wykonawca zobowitany jest przygotowa nastpujace

dokumenty dla zainstalowania adzea:

- protokdty préb jakéci wyrobu przeprowadzonych przez wytworcéw lub pkdtty odbiorcéw
technicznych dokonanych u wytwdrcy na odpowiedMERWIO,

- dokumentagj techniczno - ruchow (DTR) lub w przypadku jej braku producenta instjgkobstugi,
schematy i opisy techniczne aparatury.

Wiasciwe badania odbiorcze najepoprzeda:
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- szczeg6lowymi ogldzinami zamontowanych wdzen i uktadéw, sprawdzeniu zgodém montau,
wyposaenia i danych technicznych z dokumendadpstrukcp producenta.
- sprawdzeniem poprawba pofczen obwodow gtdwnych i pomocniczych oraz dziataniampam@tow i
urzadze,

- usungciem zauwaonych usterek i brakow.
Proby odbiorcze undzer elektrycznych powinni przeprowadzgracownicy wykonawcy posiadgy
specjalne uprawnienia do wykonywania tego typu.prac
Do bada odbiorczych naley przyshpi¢c po zakdczeniu montau urzdzer potwierdzonym przez
wykonawe. O prowadzenia prob moravych wykonawca powinien powiadofrinwestora. Szczego6towe
wyniki bada, préb i pomiaréw naley poda w protokotach.

6.9. Monta stupdéw i opraw éwietleniowych.

1. We wszystkich typach stupéw najezamontowa tabliczke bezpiecznikowo-zaciskawodpowiedniego

typu, a sam wneke wyposay¢ w drzwiczki lub pokryvg stalowa

z zamkiem.

2. Przed zamontowaniem oprawy na stupie nya#prawdzt jej dziatanie oraz prawidtovié polaczen,

3. Oprawy na stupach nalemontowa po ustawieniu stupow,

4. Wyskgniki nalezy montowa& na stupach w sposéb trwaly, unietfimiajacy obrét wysggnika wokoét osi

stupa,

5. Przewdd zasilagy powinien by przylaczony do zaciskéw przptzeniowych oprawy,

6. Zrodto swiatta do oprawy naley zatazy¢ po catkowitym zainstalowaniu oprawgwietleniowej na stupie,

7. Instalowane oprawy powinny bgzyste.

6.9.1. Préby montawe.

Po zakdéczeniu robdt naley w ramach prob montawych wykona nastpujace czynnéci:

- wizualne sprawdzenie stanu przewodéw, ogpropraw éwietleniowych i uradzea,

- sprawdzenie ggtosci zyt kabli i przewodéw,

- pomiar rezystancji izolacji przewodow,

6.10. Odtworzenia.

Nalezy wykona odtworzenia terenu do stanu pierwotnego

7. KONTROLA JAKGCSCI ROBOT.

7.1. Ogolne zasady kontroli jaga robot.

7. 1. | Program zapewnienia jada.

Do obowhzkéw wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty INI paowu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykeaia robot, mgliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantage wykonanie robot

zgodnie z dokumentacprojektows, OST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi

przez INI.

Program zapewnienia jakm bedzie zawier&:

A/ cze$¢ 0gllm opisujca

- organizag} wykonania robot (terminy, sposob prowadzenia rpbot

-bhp

- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i pgptowanie praktyczne

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jaka terminowad¢ wykonania poszczegdélinych

- elementow robdt

- system (sposob i procedurproponowanej kontroli i sterowania jaki wykonywanych

robé6t B/ czs¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyickmmraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne

- rodzaje i iléci srodkdw transportu oraz uidzeh do magazynowania i zatadunku materiatow, kruszyw

- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkow przehtith wiasciwosci w czasie transportu, magazynowania
- spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom

7.1.2 Zasady kontroli jakai robot.

Celem kontroli robé6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby

osiagna¢ zatazong jakaosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robét i jakdci materiatow - Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontroli,askapc personel, spet, zaopatrzenie i wszystkie

urzadzenia niezidne do pobierania probek t robét.

Minimalne wymagania, co do zakresu badach czstotliwosci sa okreslone w OST,

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly okrdlone, INI ustal] jaki zakres

kontroli jest konieczny, aby zapewnwvykonanie robét zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy hynierowi §wiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i spret
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badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaty prawidtowo wy kalibrowane i odpowiaalaj
wymaganiom norm okétajacych procedury bada
7.1.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiarytly przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujjakiegokolwiek badania wymaganego w OST, stosomazna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez INI.

7.1.4 Certyfikaty i deklaracje.

INI moze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj

1. certyfikat na znak bezpiegmstwa wykazuicy, ze zapewniono zgod&é z danymi technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz wiéciwych przepiséw i dokumentow
technicznych.

2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:

- Polsk Norma lub

- Aprobata techniczin w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowidPolskiej Normy jeeli nie g
objete certyfikacy okreSlona w pkt | i ktére spetniajwymogi ST

W przypadku materiatéw, dla ktérych w.w. dokumesfywymagane przez ST, kda partia dostarczona do
robdt kdzie posiadate dokumenty, okéajace w sposdb jednoznacznyjej cechy.

Produkty przemystowe mugposiadéa w/w dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie tych badmda dostarczone INI przez Wykonawc
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetnidaych wymagé beda odrzucone.

7.1.5. Dokumenty budowy.

1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrovaazujacym Zamawiaicego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy dlic& okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthaa
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ol@wjacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy ¢bla dokonywane na bigco i keda dotyczy przebiegu rob6t, stanu
bezpieczéstwa tudzi i mienia oraz technicznej i gospodarcsteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, podaniem jej imienia i nazwiska oraz stdskavstizbowego. Zapisy dda czytelne, dokonane trwgat
technily, w poradku chronologicznym , bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumdmida oznaczone kolejnym numerem ganika i
opatrzone data i podpisem wykonawcy i INI.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy

- dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacj i projektowej

- uzgodnienie przez INI programu zapewnienia §akoharmonogramu robot

- terminy rozpoogia i zakdiczenia poszczegolnych elementéw robét

- przebieg robdt, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przywgzyrzerw w robotach

- uwagi i polecenia INI

- daty zarzdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu

- zgtoszenia i daty odbioréw robdét zanid@jch i ulegajcych zakryciu, cgiciowych i ostatecznych
odbioréw robot

- dane dotycge sposobu wykonywania zabezpieczenia robét

- dane dotycxce jakdci materiatow

- inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgydab przedtazone INI do
ustosunkowania i

Decyzje INI wpisane do dziennika budowy Wykonawoealisuje z zaznaczeniem ich. prgjp lub zagciem
stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje INl dstosunkowania i Projektant nie jest jednak stepn
umowy i nie ma uprawniedo wydawania pole@eWykonawcy robot.

2. Rejestr obmiarow.

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadgj na rozliczenie faktycznego pest kadego z elementdw
robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadzavsisposob aigly w jednostkach przgfych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiaréw.

3. Dokumenty laboratoryjne.

Deklaracje zgodni lub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o jad@ materiatéw, kontrolne wyniki
bada Wykonawcy dtla gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapemia jakgci. Dokumenty te
stanowi, zahczniki do odbioru rob6t. Winny liyudostpnione na kade zyczenie INI.

4. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w pk-cie 1-3, ngstijace dokumenty:
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a/ pozwolenie na realizacgadania budowlanego

b/ protokoty przekazania terenu budowy

¢/ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne

d/ protokoty odbioru robét

e/ protokoly z narad i ustale

f/ korespondengjna budowie.

5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy d&da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpomitedzabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spduje konieczn& jego natychmiastowe odtworzenia
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumeniigdwy keda zawsze dogpne dla 1NJ i przedstawiane
do wghdu nazyczenie Zamawiagego.

7.2 Kontrola, pomiary i badania.

7.2. | Kontrola, pomiary i badania w czasie robét.

Wykonawca jest zobowtany do statej i systematycznej kontroli prowadzimyobét w zakresie i z
czestotliwoscia okreslona w niniejszej ST i zaakceptowamprzez INI. W szczegélroi kontrola powinna
obejmowa:

- sprawdzenie ezinych utgenia taw lub podsypek w nasgianiu do podanych statych punktow
wysokasiciowych z dokfadngécia do | cm

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalamieth

- badanie i pomiary szerod@, grubgci i zag;szczenia wykonanej warstwy podéoz kruszywa mineralnego
lub betonu

- badanie odchylenia osi kanalizacji

- sprawdzenie zgodéu z dokumentagj projektows lokalizacji przewodow i studzienek

- badanie odchylenia spadku kanalizacji

- sprawdzenie prawidtowoi utozenia przewodoéw

- badanie szczeléo kanatu i studzienek

- badanie wskanikow zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu

- proba szczelroi

- sprawdzenie zabezpieczenia przez korozja

- badanie wskanikow zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu

7.2.2 Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

- odchylenie wymiaréw wykopu od wymiaréw projeWianych nie powinno liywicksze nk 0,1 m

- odchylenie grubiei warstwy podiaa nie powinno przekracga i 3 cm ~ odchylenie szerdia warstwy
podtaza nie powinno przekracéab cm

- odchylenie osi utmnego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu

nie maze przekroczy +-5 cm

- odchylenie spadku poditego utaonego kolektora od przewidzianego w projekcie n@wvipno
przekroczy 5 % projektowanego spadku

- wska&nik zag;szczenia zasypki wykopow okiteny w trzech miejscach na diugd 100 m powinien b
zgodny z pkt 6.6 rne pokryw studzienek powinny &yykonane z doktadricia do + 5 mm.

7.2.3 Proby szczeldoi przewodoéw kanalizacyjnych.

Proby szczelngi przewodow kanalizacyjnych nale przeprowad@ zgodnie z zaleceniami normy PN-EN
1610:2001 Przewody kanalizacyjne rgi@odd& badaniom w zakresie szczednbna:

- eksfiltracg - przenikanie wod lukciekéw z przewodu do gruntu

- infiltracje - przenikanie wod gruntowych lgbiekéw do przewodu kanalizacyjnego

Préba szczelrioi na eksfiltract

- proke nalezy przeprowadgi odcinkami miedzy studzienkami rewizyjnymi

- caly badany odcinek powinien dyastabilizowany poprzez wykonanie obsypki a w stiagh lukéw i
dluzszych odgalzieh czasowo zabezpieczony przed rozszczelnieniemzigcz podczas wykonania prob
szczelndci

- wszystkie otwory badanego odcinka powinny bgktadnie z&lepione w spos6b zabezpiecmj zlhcza
przed rozldnieniem podczas proby

- podczas proby poziom zwierciadta wody gruntomadezy obnizy¢ co najmniej 0,5 m ponej dna wykopu

- poziom zwierciadta wody w studzienceagypotazonej, powinien mié rzedna nizszy o co najmniej 0,5 m
od rzdnej terenu przy studzience

- po napetnieniu przewodu wpdosiagnieciu w studzience gérnej poziomu zwierciadta wodywysokdaci
0,5 m ponad goéenkrawedzia otworu wylotowego, naley przerwa doptyw wody i tak napetniony odcinek
przewodu pozostawiprzez | godzia w celu naleytego odpowietrzenia i ustabilizowanig pioziomu wody w
studniach

- nie powinno b§ ubytku wody w studzience gérnej. Po w/w czasies ggaby wynosi:

30 minut - dla odcinka przewodu do 50 m 60 mindia-odcinka przewodu powrgj 50 m

7.2.4. Préba szczeléd na infiltracje.
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Pozytywna préba szczelfm na eksfiltracg wskazuje réwnig, ze przewdd zachowuje szczedtona
infiltracje. Wobec powyszego wykonywanie préby za infiltrganaze by

zaniechane.

7.2.5 Proby szczelidoi wodochgowych i dezynfekcja

Po utaeniu przewdd wodosgowy naley podda& probie szczelni@i na cénienie 1,0 MPa w czasie 30
minut. Wynik préby uznaje siza pozytywny j#i nie stwierdzono spadkudiienia.

Przed oddaniem do eksploatacji¢csigodocagows nalezy przeptuké do uzyskania klarownego wyptywu, a
nastpnie zdezynfekowawodnym roztworem chlorku wapnia w i 100 mg/dcrilub chloraminy w iléci
20-30 mg/dcri pozostawiajc roztwdr w przewodzie przez 24 h. Ngstie przewdd nalgy ponownie
przeptuk& wody i wykona analiz bakteriologicza wody.

Nastpnie naley dokona przehczenia istniejcych przyhczy do nowo wybudowanej sieci.

8. Obmiar robdét.

8.1 Ogoblne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z do&atacy projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaigniu INI o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem.

Wyniki obmiaru keda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek Wad lub przeoczenie ( opuszczenie Jogciach podanych Wlepym kosztorysie lub gdzie indziej
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obazku ukaiczenia wszystkich robot. 8ine dane zostarpoprawione
wg instrukcji INI na p§mie.

Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzony z €ztascia wymagan do celéw okrélonych w umowie (
okresy ptatnéci na rzecz Wykonawcy ) lub w innym czasie dgkwaym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawe i INI.

8.2 Jednostka obmiarowa.

Jednostl obmiarows jest m (metr ) wykonanej i odebranej kanalizaciji.

9. ODBIOR ROBOT.

9.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

9.1.1 Rodzaje odbioréw robdét.

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

a/ odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu

b/ odbiér czsciowy

d odbiér ostateczny

d/ odbiér pogwarancyjny

9.1.2 odbidr robo6t zanikaych i ulegajcych zakryciu.

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ukegakryciu. Odbidr rob6t zanikggych i ulegajcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umiiwviajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bandwaania
0go6lnego posgpu robot.

Odbioru robot dokonuje INI i eksploatator sieci.

Gotowas¢ danej czsci rob6t do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem demtzika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem INI i eksploatatora.

Odbior kedzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpij jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcid.|Bakac¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia INI
na podstawie dokumentéw zawiexajch komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumejatacojektova, ST i uprzednimi ustaleniami.

9.1.3 Odbidr casciowy.

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonywanych cgsci robét. Odbioru cgciowego robot
dokonuje st wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dhiobdt dokonuje INI.

9.1.4. Odbior ostateczny.

9.1.4. 1 Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeéztpgo wykonania robét w odniesieniu do ichidigakaosci

i wartosci.

Calkowite zakéczenie rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegedrie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadom@m na gimie INI.

Odbiér ostateczny nagti w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia przez
INI zakonczenia robét i przycia dokumentéw.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaeponez Zamawiagego

w obecndci INI i Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalcdowej na podstawie
przediazonych dokumentéw, wynikéw bada pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaoiowykonania rob6t z
dokumentacja projektoni ST.
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W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozaa sealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikaicych i ulegaicych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ralmpetniagcych i robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt pegoavych lub robdt uzupetniagych Komisja
przerwie swoje czynrigi i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komise jakag¢ wykonywanych robdt w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatacpjektows i ST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cech eksploatacyjne obiektu i ezgstwo ruchu, komisja dokona patea
pomniejszon wartas¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.
9.1.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaégm jest protokdt odbioru ostatecznego robot
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpamy przygotowanastgpujace dokumenty :

1. dokumentagj projektowa podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgwjezeli zostata
sporazdzona w trakcie realizacji umowy

2. szczegotowe specyfikacje techniczne ( podsimva dokumentéw umowy i ew. uzupetaieg lub
zamienne )

3. recepty i ustalenia technologiczne

4. dzienniki budowy i rejestry obmiarow

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baddziatania urzdzen,

6. deklaracje zgoddoi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw

7. rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robétamysacych ( np. przefzenie linii telefon., energet,
gazowej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatyieh rob6t widcicielom uradzen

8. geodezyjainwentaryzagj powykonawca robo6t i sieci uzbrojenia terenu

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku gegjfieg inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty po wedem przygotowania dokumentacyjnego nigldpgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Whgkea wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnige kkda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupegtych wyznaczy komisja.

9.1.5 Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidtrawihzanych z usugtiem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaymym.

Odbiér pogwarancyjnydalizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie ,odbiér ostateczny robét".

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projektowai, @fmaganiami INI, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowanie tolerancji daty \Wypbzytywne.

9.2. Odbiér robo6t zanikagych i ulegagcych zakryciu.

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegajwszystkie czynnéci zwiazane z przebudaw
kanalizaciji jak réwnie przebudowie kolizji z siegiwodockgowa i gazowa, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne z szalowanieftian wykopow

- przygotowanie podia

- roboty montaowe wykonania ruroggow

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych

- monta rur ochronnych

- wykonanie izolacji

- proby szczelnwi przewoddw, zasypanie i zgggczenie wykopow Odbiér robot zanikaych powinien by
dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania teprpa.

Dhugos¢ odcinka robdt ziemnych podlegap odbiorowi nie powinna éymniejsza ni odlegtaéé miedzy
studzienkami

Dopuszcza sizwickszenie lub zmniejszenie diugd odbieranego odcinka przewoduzgé jest to uzalenione
od warunkow lokalnych, uzbrojenia terenu lub wamkechniczno-ekonomicznych.

INI dokonuje odbioru robét zanikgjych zgodnie z zasadami ofl@nymi w ST ,Wymagania ogdlne".

9.3. Odbiér kacowy kanalizacji grawitacyjnej.

Odbiorowi kaxcowemu wg PN-EN-1610 podlega:

- sprawdzenie kompletéa dokumentacji do odbioru technicznegakowego

- badanie szczeléo studzienek

- badanie szczelo catego przewodu (przeprowadzone przy catkowigi@czonym i

zasypanym przewodzie
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Wyniki przeprowadzonych badaodczas odbioru powinny byijete w formie protokétu, szczegdtowo
omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisameznadzér techniczny oraz cztonkéw komisji
przeprowadzacej badania.
Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbioruiéowego nalgy uzna za doktadne, jesli wszystkie
wymagania (badanie dokumentacji i szczétmealego przewodu) zostaly spetnionezeliektores z wymaga
przy odbiorze technicznym koowym nie zostalo spetnione, najecent jego wplyw na stopiesprawngci
dziatania przewodu i w zataosci od tego okréi¢ konieczne dalsze pagowanie.
10. Rozruch oczyszczalni
Po wykonaniu robét budowanych nafewykona rozruchu oczyszczalni w celu wypracowaniazat®raz
sprawdzenia dziatania uidzeh i sygnalizacji alarmowej. Rozruch bma uzna za zakéczony po otrzymaniu
pozytywnych wynikow prébekciekdéw oczyszczonych.
- Wymagane maksymalnezgenie i tadunki zanieczyszazev sciekach oczyszczonych.
Sgzrs = 30 QQ/mS
Schzrer= 150 g / m
SZaw.og.= 509/ n
lub zgodnie z DecyajPozwolenie wodno-prawne.
1. PODSTAWA PLATNGCI
Podstaw ptatngci jest umowa zawarta pogtizy Zamawiagcym a Wykonawsa. Cena jednostki obmiarowej
obejmuje elementy wyszczegdlnione w w/w umowie jéktoorganizacji ruch jest zgdznikiem do projektu
budowy kanalizacji deszczowej. Zgodnie z tym pragek naley wykona organizag ruch na czas budowy.
12. PRZEPISY ZWWZANE -NORMY | INNE DOKUMENTY
Normy
1. PN-B-06712 Kruszywa naturalne do betonu
2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaleenawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka
3. PN-B-l 1112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famanendwierzchni drogowych
4. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie
5. PN-EN 124:2000 Wiazy kanatlowe. Ogoéine wymaganiadamia
6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
7. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny
8. PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowelbetowe i sprzone. Obliczenia
statyczne i projektowanie
9. PN-EN 752-2:2000 Zewtrzne systemy kanalizacyjne - wymagania
10. PN-EN 752-3:2000 Zewtrzne systemy kanalizacyjne - planowanie
11. PN-EN 752-4:2000 Zewtrzne systemy kanalizacyjne - obliczenia hydrauécz
i oddziatywanie n&rodowisko
12. PN-EN 1446:1999 Systemy przewodowe z tworggtucznych-rury z tworzyw
sztucznych- oznaczenie elastyc@rimbwodowe;j
13. PN-EN ISO 9967:1999 Rury z tworzyw termoplastycinyoznaczenie wskaika
petzania
13. PN-EN 681-1:1996 Uszczelki z elastomeréwmagania dotyce materiatow
14. do uszczelnig polaczen rur stosowanych w systemach wodnych i kanaliza@jn
15. PN-B-10725 Wodoegi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania .
16. PN-B-10736 Wykopy otwarte pod przewody wodggciwe i kanalizacyjne
17. PN-EN 1610:2001 Budowa i badania przewodéw kaaalijnych
18. PN-EN ] 295:2000 Projektowanie konstrukeyjarocagoéw utazonych w ziemi
w réznych warunkach obgien. Cz$¢ |: wymagania ogélne
19. 19. PN-B 10729:1999 Kanalizacje. Studzidializacyjne
20. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oklenia, symbole, podziat i opis gruntéw
21. PN-81 /B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bé&egaoie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
22. BN-80/6775-03/04 Elementy nawierzchni drogs,ybarkingow i torowisk tramwajowych
23. BN-78/6736-02 Beton zwykly beton towarowy
24. PN-74/S-96017 Drogi samochodowe Nawierzchmigrzbetonowych i kamienno betonowych
25. PN-63/B-06251 Roboty betonowgelbetowe Wymagania techniczne
26. PN-69/B-10285 Roboty malarskie w budownictwie
27. PN-EN 480-1;1999 Domieszki do betonu
28. PN-88/B-06714/36 Kruszywa mineralne
29. PN-72/B-06270 Roboty betonowgelbetowe Wymagania i badania przy odbiorze
30. PN-S-96012;1997 Drogi samochodowe Podbudowepsaone podiee z gruntu stabilizowanego cementu
31 PN-EN 12620;2004 Kruszywa do betonéw
32.PN-ICE 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne wobiektach budowlanych. Dobr
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i monta wyposaenia elektrycznego. Aparaturgeniowa i sterownicza,

33.PN-ICE 60364-6-61:2000 Instalacje elektrycznelviektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzenie

odbiorcze,

34.PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizaeyinie kablowe. Projektowanie i budowa,

35.PN-ICE 598-1+A1:1994 Oprawywietleniowe. Wymagania ogolne i badania,

INNE DOKUMENTY

- Prawo budowlane z 7.07.1994 zzpiejszymi zmianami (Dz,U. 1994.89.414) tekst jedtgddz.U. z 2003
r nr 80 pdz. 718 z piejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanychtDAIr 92 poz. 881 z 2004 r.

- Szczegotowy zakres i forma projektu budowlanegaia 63.07.2003 r (Dz.U. 2003 nr 120 p6z. 1133)

- Informacja dotycaca bezpiecaestwa i ochrony zdrowia ze wzglu na specyfik projektowanego obiektu
zgodna z Rozposgizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.1uty 200®z.U. nr 47/2003 r)

opracowat: mgr in.Marek Szulc
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