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CZESC Il - WZOR UMOWY

dla postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na: roboty budowlane -

,Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej
w Wilczkowicach Gornych”

Projekt jest wspolfinansowany ze srodkéow Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
w ramach programu Sportowa Polska — Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury
Sportowe;j.




UMOWA Nr........

Zawarta w dniu .....2019 roku pomie¢dzy:

Gming Leczyca, ul. M. Konopnickiej 14,99-100 Leczyca, NIP: 775-24-07-742

reprezentowang przez:

Pana Jacka Rogozinskiego — Wéjta Gminy Leczyca
przy kontrasygnacie

wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem: ................ prowadzonego przez

......................... Regon: ........, NIP:........

zwanym dalej ,,Wykonawca”,

tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strona”.

na podstawie dokonanego przez Zamawiajagcego wyboru oferty w postgpowaniu o udzielenie
zamOwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) zostata zawarta
umowa o nastepujacej tresci:

1.1

1.2

1.3

1.4.

2.1.

§1
Przedmiot Umowy
Zamawiajacy zamawia, a Wykonaweca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbedne
do oddania przewidzianego Umowg zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa sali gimnastycznej
przy Szkole Podstawowej w Wilczkowicach Gornych”, opisane Dokumentacja projektowa
stanowigcg zatacznik Nr 1 do umowy, zgodnie z Oferta Wykonawcy stanowigca zatacznik Nr 2
do umowy, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej
Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w terminie okreslonym Umowa,
zwane dalej ,,robotami” lub ,,robotami budowlanymi”.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacja projektowa roboty
budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaly wyszczegodlnione
w przedmiarze robot a sa konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem
budowlanym.
Wykonanie robot budowlanych, ktore nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robot a sg
konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga
zawarcia odrebnej umowy.
§2
Termin
Wymagany termin wykonania zamdwienia rozpoczyna si¢ z dniem podpisania umowy i trwa do
dnia 31 sierpnia 2020 r., przy czym dla przyjecia, ze zamowienie zostato wykonane wymagane
jest dokonanie koncowego odbioru wszelkich wykonanych robdt budowlanych oraz uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie budynku.
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2.2

2.3.

24,

2.5.

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

Wymagany termin ztozenia raportu koncowego z wykonania umowy na roboty budowlane do
dnia 31 sierpnia 2020 r., przy czym raport koncowy zostanie ztozony do 5-dni roboczych od
wystawienia protokolu odbioru koncowego dla umowy na roboty i bedzie zawieral
W szczegolnosci:

—  kluczowe daty dla umowy na roboty (rozpoczgcie, zakonczenie, daty otrzymania opinii,
pozwolen, itp.),

—  pelne podsumowanie rzeczowe — finansowe umowy na roboty budowlane,

— okre$lenie terminow przegladow gwarancyjnych wraz z wypisaniem czynnoS$ci
niezbednych do wykonania przez Wykonawcg i Zamawiajacego, listy materiatow
eksploatacyjnych itp.,

—  przekazanie dokumentow niezbgdnych do wystawienia OT w celu przyjecia na stan
srodkow trwatych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obwigzywania gwarancji, to jest w terminie .......

miesiecy od dnia Odbioru koncowego, Usuna¢ wszystkie ujawnione Wady dotyczace realizacji

przedmiotu Umowy.

Rozpoczgcie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastapi po dniu przekazania przez

Zamawiajacego Dokumentacji projektowej i po protokolarnym przeje¢ciu Terenu budowy przez

Kierownika budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy w terminie 10 dni roboczych od dnia

zawarcia Umowy.

§3
Obowiazki Zamawiajgcego

Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych

w Umowie.

Przed rozpoczgciem robdt Zamawiajacy przekaze Wykonawcy 1 egzemplarz Dokumentacji

projektowej w wersji papierowej i elektroniczne;j.

Dokumentacja projektowa stanowi wiasno$¢ Zamawiajacego i mogg by¢ wykorzystane

wylacznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

Zamawiajacy ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialnos¢ za Wady w przekazanej

Wykonawcy Dokumentacji projektowej chyba, ze mozliwe jest ich dostrzezenie i usunigcie przy

zachowaniu podstawowych zasad realizacji robot budowlanych.

Zamawiajacy jest zobowiazany do dokonywania na swoj koszt zmian Dokumentacji

projektowej w zakresie niezb¢dnym do wykonania przedmiotu Umowy.

Wylacznie w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowe;j

jest nastgpstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty

modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzajag Wykonawce.

Zamawiajacy jest takze zobowiazany do:

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego,

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

c) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu

budowy,

d) nieodptatnego udostepnienia Wykonawcy terenu pod Zaplecze budowy,

e) wyznaczania terminéw odbiorow robot nie przekraczajacych 7 dni roboczych od dnia

powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbiorow,

f) terminowego przystgpowania do odbiorow robot budowlanych,

g) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu

Umowy,
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3.8.

Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowg do odbiorow:
a) robot ulegajacych zakryciu,

b) robot zanikajacych,

C) czgsciowych,

d) koncowego catosci robot,

e) gwarancyjnych,

f) ostatecznego.

3.9. Odbioréw robodt ulegajacych zakryciu i zanikajacych oraz czgsciowych dokonuje w imieniu
Zamawiajacego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

3.10. Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru koncowego robot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy wyznaczajac upowaznionych przedstawicieli, przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, przystepujac do odbioru w ciagu 7 dni roboczych
od dnia zgtoszenia przez Wykonawceg zakonczenia robot. Odbidr koncowy zostanie zakonczony
w ciggu 10 dni roboczych.

3.11. Zamawiajacy jest zobowigzany przystgpowaé do odbiorow robot i dokonywac odbiorow robot
w terminach wynikajacych z Umowy oraz harmonogramu rzeczowo- finansowego robot.

§4
Zarzadzanie realizacja Umowy
4.1. Osobg upowazniong przez Wykonawce do  kontaktow 2z Zamawiajagcym  Oraz
nadzorowania wykonywania Umowy w imieniu Wykonawcy jest:
Nazwisko, IMIG | oo e
ATES e
TeIETON s
FaX b
B-MAIL e
4.2. Osobg upowazniong przez Zamawiajacego do kontaktow z Wykonawca oraz

nadzorowania wykonywania Umowy w imieniu Zamawiajacego jest:

Nazwisko, IMIEC | coeeiiiiie et e st e s e e nr e nne e e nnre e

Adres ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Leczyca

JLIC=1 L (o] 2 IO T RS RTRURROPROPI

X et ————————
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4.1.
4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

Nadzoér autorski bedzie petniony przez ..................coeenet.

Korespondencija pomigdzy stronami Umowy bedzie sporzadzana w formie pisemnej lub
elektronicznej w jezyku polskim.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania si¢ do polecen o0sob wskazanych przez
Zamawiajacego. W przypadku, kiedy Wykonawca stwierdzi, ze polecenie tej osoby wykracza
poza jej uprawnienie lub poza zakres Umowy, w terminie 2 dni od daty otrzymania takiego
polecenia powiadomi pisemnie o tym Zamawiajacego, przedstawiajac swoje stanowisko, przy
czym decyzja Zamawiajacego w tym zakresie bedzie ostateczna.

Wykonawca oswiadcza, ze obowiazki Kierownika budowy powierza .......................

115 FO , E-MAIl .o

Do realizacji umowy Wykonawca wyznacza roéwniez nastgpujace 0Soby:

4.5.1. Kierownik robot sanitarnych
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4.8

4.9.

49.1.
4.9.2.

W wykonywaniu robot bedacych przedmiotem niniejszego ZamoOwienia begda uczestniczyc
0soby z uprawnieniami, wskazane w ofercie Wykonawcy tj. osoby wymienione w ust. 4.5.1
i 4.5.2. Wykonawca o$wiadcza, iz osoby wymienione w ust. 4.5.11i 4.5.2 posiadaja
uprawnienia w odpowiednim zakresie, zgodnie z wymogami SIWZ i Prawem budowlanym.
Zmiana sktadu osobowego moze zosta¢ wprowadzona wylacznie za uprzednia pisemna zgoda
Zamawiajacego oraz pod warunkiem posiadania przez nowe osoby co najmniej takich samych
uprawnien jak wskazane w ogloszeniu 0 zamdwieniu 0raz nie mniejszego doswiadczenia,
anizeli do§wiadczenie wskazane w ofercie lub w dokumentach ztozonych przez Wykonawce na
wezwanie Zamawiajgcego po otwarciu ofert.

Wykonawca z wlasnej inicjatywy zaproponuje zmiang 0sOb  wyszczegdlnionych
W nastepujacych przypadkach:

$mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

niewywigzywania si¢ z obowiazkéw wynikajacych z umowy,

4.9.3. jezeli zmiana tych osob stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od

4.10.

4.11.

5.1

5.2.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Wykonawcy.
Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za odpowiedni dobor 0sob w zakresie niezbednym
do prawidlowej i terminowej realizacji Zadania. Podczas nieobecnosci ktorejkolwiek z osob
wskazanych w ust. 4.5.1 i 4.5.2, wynikajacej z urlopu lub zwolnienia lekarskiego, Wykonawca
zapewni czasowe zastepstwo tych osob na caly czas ich nieobecnos$ci, by uniknaé opo6znienia
w realizacji Zadania. W przypadku gdy okres nieobecno$ci wyniesie ponad 2 tygodnie
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu informacj¢ na pi§mie o czasowym Zastgpstwie.
Zamawiajacy jest zobowigzany do wyrazenia stanowiska w zakresie akceptacji o0sob
wskazanych do czasowego zastepstwa.
§5

Narady koordynacyjne
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwolywania narad koordynacyjnych
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i inspektorow nadzoru oraz innych
zaproszonych 0sob.

Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

§6
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezyta starannos$cia zgodnie
z Umowag, Oferta i Dokumentacjg projektows, nienaruszajgcymi Umowy poleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa
powszechnie obowiazujacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoélnych za szkody zwigzane z realizacjg
Umowy, w szczegodlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ osob oraz
ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dzialan i bezpieczenstwo na Terenie budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec 0sob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstale
w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze
odpowiedzialnym za powstale szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktora
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢.

Wykonaweca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Strona5z18



6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych robdt budowlanych oraz za
jakos$¢ zastosowanych do robdt Materiatow.
Wykonawca zapewnia we wlasnym zakresie miejsce do sktadowania odpadow oraz pokryje
koszty ich sktadowania.
Wykonawca pokryje wszelkie koszty poboru wody i energii elektrycznej wykorzystanych na
potrzeby prowadzonego zadania.
Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia na czas realizacji robdt istniejagcego uzbrojenia
terenu 1 instalacji zewngtrznych w obrgbie wykonywanych robot.
Wykonawca podejmie srodki skutecznie zabezpieczajace teren budowy przed dostgpem osob
niepowotanych, a zwtaszcza — przed dostgpem dzieci. Zamawiajacy w szczego6lnosci wymaga,
aby Wykonawca zainstalowal o$wietlenie placu budowy, ogrodzit plac budowy (ogrodzenie
pelne) oraz zapewnit catodobowsa, nieprzerwang ochrong placu budowy dla zakresu
realizowanych robot oraz zapewnil zabezpieczenie przeciwpozarowe placu budowy.
Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca wezmie pod uwage, iz budowa bedzie
prowadzona na terenie funkcjonujacej szkoty i w zwigzku z tym zachowa wszelkie mozliwe
srodki maksymalnej ostrozno$ci, w tym: z uwagi na umiejscowienie placu budowy na terenie
szkoty wymagane jest ustalenie sposobu zabezpieczenia placu budowy oraz drog dojazdowych
na plac budowy z Zamawiajacym i Dyrektorem Szkoty Podstawowej w Wilczkowicach
Gornych.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot w taki sposob, by nie wystapily zadne
uszkodzenia istniejacych obiektéw, w tym infrastruktury technicznej istniejacej nadziemnej
i podziemnej, zlokalizowanych na terenie placu budowy i w jego otoczeniu, poza elementami,
ktore sa przewidziane do przebudowy, wymiany lub remontu. Nie wyklucza sig istnienia
innych niezaewidencjonowanych wurzadzen podziemnych. W przypadku wystapienia
uszkodzen obiektéw lub infrastruktury Wykonawca zobowigzany jest wlasnym kosztem
i staraniem do ich naprawy lub odtworzenia, co winien zatozy¢ w oferowanej cenie ryczattowej.
Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ zamiar rozpoczecia i zakonczenia robot podmiotom, do
zawiadomienia ktorych jest zobligowany wiasciwymi przepisami, decyzjami, uzgodnieniami,
pozwoleniami itp. w tym: wlasciwym gestorom sieci oraz zarzagdowi drdg i innym, a takze
realizowac roboty i wszelkie inne obowiazki zgodnie z wymaganiami odpowiednich organow,
ujetymi w ww. dokumentach oraz dokumentach gwarancyjnych wystawianych przez gestorow
sieci.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okre§lonych szczegdtowo

w postanowieniach Umowy:

a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

b) wskazania Kierownika budowy lub kierownikoéw robot, posiadajacych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

c) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) wykonywania robot budowlanych oraz innych czynno$ci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujacymi przy wykonywaniu robot budowlanych, oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

e) stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzgtu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowe;j

f) umozliwienia wstepu na Teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce,
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6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

6.19.

6.20.

6.21.

g) zglaszania gotowo$ci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robot,

h) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania rob6t lub ujawnionych
w czasie odbiordw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

i) utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

J) stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

k) angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im rob6t i innych czynno$ci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

I) dostarczania Materiatow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

m) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy.

n) sporzadzenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego plandw organizacji robot
budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktore zamierza w tym celu
przyjaé

Wykonawca przedtozy w terminie 14 dni od podpisania umowy harmonogram rzeczowo —

finansowy do akceptacji przez Zamawiajacego. Szczegdtowa forma harmonogramu zostanie

uzgodniona pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym niezwtocznie po podpisaniu umowy.

Zmiana harmonogramu, ktora nie skutkuje zmiang terminu umowy i zmiana wynagrodzenia, nie

stanowi zmiany Umowy i moze by¢ dokonana w trybie akceptacji propozycji zmiany przez

Zamawiajacego.

Wykonaweca jest zobowigzany powiadomié¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do

odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich

zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

W przypadku powierzenia wykonania czeSci zamoéwienia Podwykonawcom, Wykonawca

bedzie pehit funkcje koordynatora Podwykonawcdéw podczas wykonywania robot i usuwania

ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada =za dziatania Iub uchybienia kazdego

Podwykonawcy.

Wykonawca przygotowuje dokumentacj¢ powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi

przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robot.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajacemu na kazde zadanie w trakcie

obowigzywania niniejszej Umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajagcemu w wersji

papierowej i elektronicznej w 4 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 10 dni roboczych

od dnia zgloszenia robot przez Wykonawce do Odbioru koncowego.

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce lub

podwykonawce lub dalszego podwykonawce, co najmniej: pracownikoéw ogélnobudowlanych.

W trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce lub podwykonawce

lub dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0soOb
wykonujacych czynno$ci okre$lone w ust. 6.19., zgodnie z umowg i SIWZ. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczeg6lnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
Wymogow,
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6.22.

6.23.

6.24.

7.1.

7.2.

C) przeprowadzania kontroli na miejscu realizacji Umowy.

W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w Wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie, wykonawca przedtozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody, w celu

potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia  na podstawie umowy o prace przez
wykonawce lub podwykonawce, lub dalszego podwykonawce 0s6b wykonujacych wskazane

w ust. 6.19. czynnos$ci w trakcie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy, lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu
na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg6élnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajacego oswiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis 0Soby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy, lub
dalszego podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos¢ =z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce, lub dalszego podwykonawce kopie umowy/uméw o prace o0sob
wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww.
oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowiagzkéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(tj. w szczegodlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: imie
i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy 0 prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce, lub dalszego podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczona =za zgodno$¢ =z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce, lub dalszego podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018
r. 0 ochronie danych osobowych.

Nieztozenie przez wykonawcg, na wezwanie Zamawiajacego W Wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, zadanych przez zamawiajacego dowoddéw, w celu potwierdzenia spelnienia przez
wykonawce lub podwykonawce, lub dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako niespelnienie przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob, wykonujacych
wskazane w ust. 6.19. czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

wykonawce lub podwykonawce, lub dalszego podwykonawce, zamawiajacy moze zwrécic si¢ o

przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§7
Podwykonawcy
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$§¢ za dzialania lub
zaniechania podwykonawcow.
W przypadku realizacji zamowienia za pomoca podwykonawcow:

a) Wykonawca zobowiazuje si¢ przedlozy¢ Zamawiajacemu projekt umowy podwykonawstwo,
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b)

c)

d)

9)

h)

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekt jej zmiany oraz poswiadczong za
zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane i jej zmiany w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu przez Wykonawce projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmian moze
zglosi¢ Wykonawcy zastrzezenia do tego projektu lub do jego zmian. Zamawiajacy rowniez
w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu przez Wykonawce umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane moze zglosi¢ sprzeciw do tej
umowy lub do jej zmian.

Wykonawca zobowigzuje si¢ przedlozy¢ Zamawiajacemu poswiadczone za zgodno$é
z oryginalem kopie zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi i ich zmian w terminie 7 dni od ich zawarcia, z wylaczeniem uméw
0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy okreslonej w §9 pkt. 9.4.
oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.
Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o warto$ci wiekszej niz 50 000 zi.

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie Zamawiajacemu przez ~Wykonawce dowodow
potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom (potwierdzenie dokonania przelewu lub os$wiadczenie podwykonawcy),
z ktorymi odpowiednio Wykonawca lub podwykonawca zawarli zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
z ktorymi zawarli przedlozona Zamawiajacemu umoweg o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

W przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane, Zamawiajacy
dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, z ktorym Wykonawca zawart zaakceptowana przez
Zamawiajgcego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub z
ktérym zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa dostawy lub ustlugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpos$redniej zaplaty, o ktorej mowa w lit. e Zamawiajacy umozliwi
Wykonawcey zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy poinformuje o terminie zgltaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacji.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w lit. d, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ushugi.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
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8.1.

8.2.

8.3.

budowlanej.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane zobowiazuje si¢ w trakcie realizacji zamowienia
publicznego na roboty budowlane przedlozy¢ Zamawiajacemu projekt tej umowy oraz
dotgczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

§8
Odbiory

Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajacemu do weryfikacji komplet materiatow

potrzebnych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie Obiektu oraz wystapi i uzyska w

imieniu Zamawiajacego pozwolenie na uzytkowanie, ktore przedlozy Zamawiajacemu

przed podpisaniem protokolu odbioru koncowego, =zalaczajac protokoty kontroli
funkcjonalnej Panstwowej Strazy Pozarnej, Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, Panstwowego

Nadzoru Budowlanego, Urzedu Dozoru Technicznego i innych dokumentoéw, niezbednych do

uzyskania przedmiotowego pozwolenia na uzytkowanie.

Odbiorowi podlega rowniez dokumentacja powykonawcza, ktora Wykonawca przedtozy

Zamawiajacemu, przed zgloszeniem odbioru robot budowlanych. W sktad dokumentacji

wchodza w szczegdlnosci m.in. dokumenty dotyczace wbudowanych materialow i urzadzen

takie jak: atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania zgodnie z

wymogami Prawa budowlanego, a takze probki i wzory oraz warunki gwarancji i rgkojmi

wystawione na Zamawiajgcego, instrukcje obstugi i eksploatacji Obiektu, instrukcje dozoru
wraz

z harmonogramami przegladow obowiazkowych, protokoly odbioru, protokoty rozruchu,

inwentaryzacj¢ geodezyjna oraz zezwolenia dotyczace urzadzen i instalacji zamontowanych lub

wykonanych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, a takze protokoly badania probek betonu
zastosowanych w budynku. Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru, jezeli dokumenty te beda
nickompletne lub nie zostang przekazane Zamawiajgcemu.

Przedmiotem odbioru koncowego bedzie Przedmiot Umowy wykonany zgodnie

z warunkami okreslonymi w niniejszej umowie. Odbior koncowy odbedzie si¢ na nastepujacych

zasadach:

1) Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia przed odbiorem wymaganych
wlasciwymi przepisami prob oraz do uzyskania od wlasciwych organéw odpowiednich
zaswiadczen oraz uzyska¢ pozwolenie na uzytkowanie Obiektu.

2) Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru koncowego wpisem w dzienniku budowy oraz
sktadajagc pisemny wniosek do Zamawiajacego, 0 dokonanie odbioru koncowego,
zataczajac dokumentacje, o ktérej mowa ust. 8.2 wraz z :

a. o$wiadczeniem kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym oraz warunkami zapisanymi w decyzji o pozwoleniu na
budowe;
oryginatem dziennika budowy;
protokotami odbioréw, badan, sprawdzen, rozruchow;

d. o$wiadczeniem o sposobie zagospodarowania odpadow statych powstatych w wyniku
prowadzonych prac;

3) Warunkiem uznania za skuteczne zgloszenia do czynnosci odbioru jest przedstawienie
przez Wykonawce wszystkich dokumentéw i czynnosci okreslonych powyze;j.

4) Komisja przystapi do odbioru koncowego w ciggu 10 dni od daty zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru.
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9.1
9.2.

9.3.
9.4.

9.5.

5) Komisja moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych
czynnosci zostanie stwierdzone, ze Przedmiot Umowy nie osiagnat gotowosci do odbioru
z powodu niezakonczenia robdt, badz ujawnienia istnienia takich wad, ktore
uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu
zakonczenia robdt badZ usunigcia wad.

6) Z czynnosci odbioru Komisja spisze protokét, w ktorym zawarte zostang
W szczegdlnosci:
a) informacje o jakosci wykonanych robot;
b) inne dokumenty, wskazane przez Zamawiajgcego;

c) ewentualny wykaz wszystkich wad ujawnionych w trakcie odbioru wraz z terminami
ich usunigcia lub o$wiadczeniem Zamawiajacego o wyborze innego uprawnienia
przystugujacego mu z tytutu odpowiedzialnosci za wady ujawnione przy odbiorze.

7) W przypadku wystgpienia usterek lub wad w czasie Odbioru Koncowego, Wykonawca
usunie je niezwlocznie, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca nie
moze odmowi¢ usunigcia wady lub usterki powolujac sie na nadmierne koszty.
W przypadku nieusunigcia w okreslonym terminie, Zamawiajacy powiadomi, Wykonawce
i powola wykonawce zastepczego w  celu usunigcia usterek lub  wad,
a kosztami obciazy Wykonawce.

8) Wykonawca zapewnia pelne i szczegdlowe przeszkolenie osdéb wskazanych przez
Zamawiajacego (nie wigcej niz 20 oséb) w ciagu 14 dni po zakonczeniu Odbioru
Koncowego robot w zakresie obstugi i uzytkowania zamontowanych urzadzen, maszyn,
instalacji i innych elementow, zwlaszcza wymagajacych okreslonego przez producenta lub
dostawce sposobu uzytkowania i eksploatacji (konserwacji) wraz z przekazaniem
instrukcji ich obstugi. Przeszkolenie odbywac si¢ bedzie w miejscu i czasie wskazanym
przez Zamawiajacego (Zamawiajacy poda 3 mozliwe daty), w zakresie co najmniej 10
godzin zegarowych.

9) Za dzien uznania przez Komisj¢ Przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany uwaza
si¢ dzien podpisania protokolu odbioru koncowego oraz przekazanie pozwolenia na
uzytkowanie.

§9
Wynagrodzenie i warunki platnoSci
Wynagrodzeniem za wykonanie przedmiotu Umowy jest cena wskazana w ofercie Wykonawcy.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy jest wynagrodzeniem ryczattowym, jest
state, ustalone na okres trwania Umowy i podlega zmianom tylko i wylacznie w przypadkach
opisanych w niniejszej umowie na podstawie art. 144 ustawy Pzp.

Wynagrodzenie uwzglednia wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu Umowy.
Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi:

KWOta.......ooooeeeeeee, PLN netto,
Stownie:.................. PLN netto, Plus 23 %VAT PLN,
R[] = TR PLN brutto,
Stownie:.............coeeeneenn. PLN brutto.

Poza wypadkami wyraznie okre$lonymi w umowie uznaje sig, ze:
1) Wykonawca uwzglednil wszystkie dodatkowe elementy zamoéwienia nie okre§lone

szczegdtowo, ale niezbedne dla wykonania przedmiotu Umowy
oraz

2) warto$¢ Umowy w calosci obejmuje wszelkie ryzyko i nieprzewidziane okolicznosci przy
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9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

wykonaniu przedmiotu umowy, w tym ceny jakichkolwiek materiatow lub ustug, a takze
wszelkie wydatki dodatkowe badz inne, okre§lone w Umowie lub nie, ktére sa nieodzowne
w celu wykonania i ukonczenia przedmiotu umowy. Niedoszacowanie przedmiotu umowy
przy jego wycenie nie ma wptywu na zmiane wysoko$ci wynagrodzenia ryczattowego.
W celu uniknigcia wszelkich watpliwosci, Wykonawca potwierdza, ze jest Swiadom wysokiego
stopnia ztozono$ci, rozmiaru oraz wysokich wymogow przedmiotu zamdwienia niniejszej
Umowy i ze Wartos¢ Umowy obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, ktoére moga by¢ zwigzane
z wypehianiem przez Wykonawce warunkow i wymogow wynikajacych z Umowy.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki,
przeszkody czy okolicznosci, ktore mogg mie¢ wpltyw na wykonanie przedmiotu umowy
i uwaza si¢, ze Wykonawca upewnit si¢, ze Warto$¢ Umowy jest prawidlowa i wystarczajgca na
pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowigzkow
wynikajacych z Umowy i ze Wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa zaplata z tego
tytutu.
Uznaje si¢, ze Wartos¢ Umowy obejmuje w szczegdlnosci wszelkie podatki, naleznosci, oplaty
licencyjne, cta, koszty zgdd oraz zezwolen i optaty ptatne na podstawie obowigzujacych
przepisow, a zwigzane z realizacja przedmiotu zamowienia.
W przypadku wystgpienia robdt dodatkowych, okreSlonych w art. 144 ust. 1 pkt 2) Pzp,
rozliczane beda one na podstawie kosztorysow.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 9.4., zostanie wyplacone, zgodnie
z Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym, za skonczone elementy robdt, na podstawie
faktur czesciowych oraz faktury koncowej, przy czym:

a) faktury czeSciowe beda mogly by¢ wystawiane nie czeéciej niz raz na kwartal na
podstawie ,,Protokotu - Szczegétowego Zestawienia Wartosci Wykonanych Robot”
zatwierdzonego przez Zamawiajacego, i beda ptatne w terminie do 30 dni od dnia ztozenia
faktury w siedzibie Zamawiajacego; taczna warto$¢ kwot, na ktore moga byé wystawione
faktury czgsciowe w 2019 roku nie przekroczy kwoty 1739 923,00 zt brutto; taczna
warto$¢ kwot, na ktore mogag by¢ wystawiane faktury czgSciowe nie przekroczy 80%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 9.4.,

b) faktura koncowa na wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9.4, bedzie ptatna po tagcznym
spetnieniu nastepujacych przestanek: zakonczeniu robot budowlanych, dostarczeniu
wszelkich wymaganych dokumentow, odbiorze koncowym i spisaniu protokotu odbioru
koncowego, uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie budynku, faktura
koncowa bedzie ptatna w terminie do 30 dni od daty dorgczenia faktury koncowej do
siedziby Zamawiajacego wczesniej zatwierdzonej oraz dolgczonym ,,Koncowym
Zestawieniu Warto$ci Robot Wykonanych”

C) warunkiem zaplaty przez zamawiajgcego czeSci naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom.

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego cze$ci naleznego Wynagrodzenia za zakonczone
i odebrane roboty budowlane jest przedtozenie przez Wykonawce dokumentdéw, o ktorych
mowa w §7 ust. 7.2. lit d.

Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonywana bedzie na rachunek bankowy
Wykonawcy.

W  przypadku dorgczenia Zamawiajacemu faktury VAT wystawione] niezgodnie
Z obowiazujacymi przepisami lub zapisami umowy, jej zaptata zostanie wstrzymana do czasu
otrzymania przez Zamawiajacego faktury korygujacej, a termin na zaplate faktury bedzie biegt
od dnia otrzymania faktury korygujace;j.
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10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

§10
Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakoSci
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na przedmiot umowy gwarancji oraz r¢kojmi na okres
.......... miesigcy, liczac od dnia bezusterkowego odbioru robdt
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji i rekojmi takze po okresie
wskazanym w ust. 10.1., jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usunigcie na swdj koszt i ryzyko wszelkich wad, jakie
Wwystapia w wykonanych robotach, ktére ujawnia si¢ w czasie trwania okresu gwarancyjnego
i rekojmi.
Ustalenie wad, ich ilosci i rozmiaru odbywac si¢ bedzie na wniosek Zamawiajacego w terminie
nie dtuzszym niz 48 godzin od daty powiadomienia Wykonawcy w formie telefonicznej,
pisemne;j lub faksem, przy zapewnieniu udziatu Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do usuwania wad, usterek zgloszonych przez Zamawiajacego:
a) w terminach okreslonych przez Zamawiajacego w Protokole odbioru ostatecznego, nie
krétszych niz 7 dni od dnia zgloszenia,
b) w terminach okre$lonych przez Zamawiajacego w Protokotach spisanych w okresie
rekojmi, badz gwarancji, nie krétszych niz 7 dni od dnia zgloszenia,
C) w ciaggu 24 godzin od zgloszenia w sytuacjach, kiedy wada zagraza bezpieczenstwu
uzytkownikow obiektu,
d) w ciggu 30 dni w kazdym innym przypadku nieokre§lonym wyzej.
Nie usunigcie wady, usterki w przypadku okreslonym w ust. 10.5 lit. ¢ umozliwia
Zamawiajacemu zlecenie ich usunigcia osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W takim
przypadku Koszty usuwania wad moga by¢ pokrywane w pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, to
Zamawiajacy pisemnie wezwie Wykonawce do usunigcia wad pod rygorem zlecenia wykonania
zastepczego z zastrzezeniem ust., 10.6. Jezeli Wykonawca, pomimo wezwania, pozostaje w
zwloce trwajacej dtuzej niz 7 dni od dnia wezwania, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie
wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad mogg by¢
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego

wykonania umowy.
§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10%
(w zaokragleniu do pelnych ztotych) wynagrodzenia z podatkiem VAT, o ktorym mowa w § 9

ust. 9.4. niniejszej Umowy, to jest na kwote ................oeeeeee. zt, stownie: ............
Zabezpieczenie  nalezytego wykonania Umowy zostalo wniesione w  formie
.......... na okresod dnia ... r. do  dnia............T.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy bez potrzeby uzyskania na powyzsze zgody Wykonawcy.

W okresie obowigzywania niniejszej Umowy Wykonawca moze zwroci¢ si¢ na pismie do
Zamawiajacego o zmian¢ formy wniesionego zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktorych
mowa w art. 148 ust. 1 ustawy — Prawo zamdwien publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia
jest dokonywana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy nastepujaco:
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12.1.

12.2.

b)

70% wartos$ci zabezpieczenia w kwocie 7t zostanie zwrocone w terminie 30 dni od
daty wykonania zamdOwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane
(dokumentem potwierdzajacym nalezyte wykonanie zamoOwienia bedzie koncowy
protokot odbioru przedmiotu umowy sporzadzony przez Zamawiajacego i podpisany
przez Wykonawce),

30% warto$ci zabezpieczenia w kwocie ....... zt zostanie zwrdcone w terminie 15 dni po
bezusterkowym protokole przegladu gwarancyjnego, konczacego okres gwarancji
Wykonawcy.

§12
Zmiany Umowy

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonania zmiany Umowy w trybie przewidzianym art.
144 ust.1 ustawy Prawo zamowien publicznych w sytuacji:

1
a)

b)

c)

d)

f)

9)

zmiany terminu realizacji przedmiotu zaméwienia w przypadku:

wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej realizacje zadania (przez site wyzsza nalezy
rozumie¢ zdarzenie badz polaczenie zdarzen obiektywnie niezaleznych od Wykonawcy
i Zamawiajacego, ktore zasadniczo i istotnie utrudniajag wykonanie Wykonawcy czesci lub
catosci zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy, ktérych Wykonawca ani
Zamawiajacy nie mogli przewidzie¢ i ktorym nie mogli zapobiec, ani ich przezwyciezy¢
1 im przeciwdziata¢ poprzez dzialanie z nalezyta staranno$cia ogolnie przyjeta dla
stosunkoéw zobowigzaniowych);

zmiany wyznaczonych oséb, o ktorych mowa w § 4 umowy w przypadku $mierci, choroby
lub zdarzen losowych, niewywigzywania si¢ tych oséb z obowigzkéw wynikajacych
z umowy oraz gdy konieczno$¢ zmiany wynika z przyczyn niezaleznych od stron (np.
rezygnacja);

jezeli przyczyny z powodu, ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot beda nastepstwem okolicznosci, za ktdre odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,

gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot uzupetniajacych niezbgdnych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamowien
dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opo6zniajg realizacje przedmiotu umowy, wystapienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikni¢cia lub usunigcia tych kolizji,
gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktoérych wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sa nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢,

jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

zmiany zasad finansowania inwestycji spowodowanych decyzjami Instytucji
wspotfinansujgcej projekt.

Zmiana umowy w zakresie materiatow, parametrow technicznych, technologii wykonania robot

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy mozliwa jest jedynie

w nastepujacych sytuacjach:

1

wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
W sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktore moga
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12.3.

12.4.

12.5.

skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

2) wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlno$ci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

3) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

4) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych
kolizji,

5) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

6) Wystgpienia robdt, ktorych nie uwzgledniono w § 2 ust. 1 umowy, tj. robdt zaniechanych,
zamiennych, uzupehiajacych lub dodatkowych.

W przypadku wystapienia robot o ktérych mowa w § 12 ust. 12.2. pkt. 6 umowy, podstawa do

ich obliczenia beda ceny jednostkowe wynikajace, z opracowanych kosztorysow.

W przypadku jezeli nie da si¢ ustali¢ wartosci robot o ktorych mowa w § 12 ust. 12.2. pkt. 6

umowy, w sposob o ktorym mowa powyzej w ust. 12.3, warto$¢ bedzie ustalana w nastepujacy

sposob:

1) na podstawie kosztorysu roznicowego sporzadzonego przez Wykonawce i przedstawionego,
Branzowemu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego ktory dokona jego weryfikacji.

2) W kosztorysie roznicowym rozliczenie nalezy wykona¢ w oparciu o nastepujace zatozenia:

a. nalezy wskaza¢ cen¢ roboty, technologii ,,pierwotnej” w postaci kosztorysu
sporzadzonego metodg szczegdélowa wykonanego na podstawie czynnikow
cenotworczych przyjetych do sporzadzenia oferty,

b. nalezy wyliczy¢ ceng roboty, technologii ,zamiennej” w postaci kosztorysu
szczegotowego,

€. nalezy wyliczy¢ réznice miedzy cenami pkt. aib.

3) Wyliczen ceny ,,zamiennej” nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujace zatozenia:

a. ceny jednostkowe robot, technologii zostang przyjete ceny Srednie dla wojewddztwa
lodzkiego z zeszytow SEKOCENBUD z ostatniego kwartalu poprzedzajacego
wydanie polecenia zmian umowy opisanych w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu,

b. podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych beda Katalogi Naktadow Rzeczowych
(KNR); w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostang
Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych (KNNR), a nastepnie wycena indywidualna
Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego.

4)  Kosztorys ,roznicowy” po weryfikacji przez Branzowego Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nalezy przedlozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji. Zamawiajacy moze
wnie$¢ uwagi 1 sugestie, ktore zostang uwzglednione w kosztorysie, a Wykonawca
w ciggu 5 dni poprawi kosztorys.

5)  Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt. 1), 2) i 3), Zamawiajacy
wprowadzi korekte ceny oparta na wiasnych wyliczeniach.

6)  Dla wyliczonych kosztéw opracowanych zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt. 1), 2) i
3) Wykonawca zobowigzany jest uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
1 Zamawiajgcego przed rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian.

Ponadto, Zamawiajacy przewiduje zmiany umowy w zakresie, o ktorym mowa w art. 142 ust. 5

ustawy Prawo zamowien publicznych.
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12.6. Zmiana Umowy wymaga aneksu do Umowy pod rygorem niewaznos$ci.

12.7. Zmiany, o ktérych mowa w powyzej, muszg by¢ udokumentowane na pismie. Pismo (wniosek)
dotyczace w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona wystepujaca z wnioskiem zobowigzana jest

ztozy¢ drugiej stronie w terminie 7 (siedmiu) dni od daty powzigcia wiadomosci o takiej
okoliczno$ci.

§13
Odstapienie od umowy, kary umowne

13.1. Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od niniejszej umowy m.in. w nastepujacych przypadkach:

1)

2)

3)

4)

5

jezeli Wykonawca nie podjal w terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy
wykonania obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy lub przerwat ich wykonanie
na okres dtuzszy niz 10 dni,

jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki niezgodnie z niniejsza umows,
obowigzujacymi przepisami prawa lub w sposdb nienalezyty i pomimo pisemnego
wezwania Zamawiajacego nie nastgpita poprawa w wykonaniu tych obowiazkéow, do
ktorych byly zgloszone pisemne uwagi,

jezeli wystapit jakikolwiek brak zdolnosci do czynnosci prawnych utrudniajacy
wykonanie Umowy;

jezeli wystapila istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia,

jezeli zostatl zgtoszony wniosek o ogloszenie upadto$ci Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy w w/w przypadkach moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia

wiadomos$ci o powyzszych okolicznos$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy.
13.2. Kary umowne be¢da naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:

1)
a)

b)

d)

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn wystepujacych po stronie Wykonawcy,
w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 9 ust.9.4,

za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy, rozumianego jako, traktowane
tacznie: wykonanie wszelkich robot budowlanych, uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
budynku, oraz catkowite rozliczenie inwestycji z Wykonawca
i wszystkimi instytucjami finansujacym, w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 9 ust. 9.4, za kazdy dzien opoznienia liczony od terminu okreslonego
w § 2.

za opoOznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze Iub w okresie
obowigzywania gwarancji i rekojmi — w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 9 ust. 9.4 za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne z tytutu:

w przypadku braku zaplaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 9.4,

w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 9 ust. 9.4, za kazdy dzien opdznienia,

nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej,
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci — 0,1 %,
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 9.4.,

nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy
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13.3.

13.5.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.
14.5.

15.

0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci — 0,1%wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 9 ust. 9.4.,

e) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty,
w wysokosci - 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 9.4.,

f) za nieprzestrzeganie warunkéw BHP stwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
w wysokosci 1000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

g) niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace co najmniej pracownikow ogélnobudowlanych — 0,1 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 9 ust. 9.4. za niespelnienie tego wymogu w odniesieniu do jednej

0soby.

h)  nieprzekazania raportu koncowego w terminic — 0,01% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 9 ust. 9.4 za kazdy dzien opoznienia w stosunku do terminu ustalonego
w § 2 ust. 2.2.

3)  Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
a) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn wystepujacych po stronie

Zamawiajacego w wysokosci — 10 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 9

ust. 9.4.
Jezeli kary umowne nie pokryja calej szkody wowczas Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢
odszkodowan uzupetniajacych na zasadach ogélnych. Szczegélnie dotyczy to braku uzyskania
przez Wykonawce certyfikatu pasywnosci budynku.
Zamawiajacy moze potraci¢ nalezne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy lub
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, a Wykonawca wyraza na taka
czynno$¢ zgode.

§14
Postanowienia koncowe

Wykonawca nie moze przenie$¢ na osoby trzecie, zarbwno w catosci jak 1 w czesci,
jakichkolwiek praw lub obowiazkow wynikajacych z niniejszej Umowy, w tym réwniez
roszczenia o zaptate wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgode Zamawiajacego
wyrazong w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Strony zobowiazuja si¢ do natychmiastowego pisemnego informowania o kazdej zmianie
adresu, telefonu i faksu bez potrzeby sporzadzania aneksu do Umowy. W przypadku braku
takiej informacji pisma przestane na dotychczasowy adres uwaza si¢ za skutecznie doreczone.
Ewentualne spory wynikte na tle niniejszej umowy, bedzie rozstrzygal sad powszechny
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Prawem wtasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa obowiazuja przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U.z2018r. poz. 1986 ze zm.) oraz
wlasciwe przepisy Kodeksu Cywilnego, jezeli przepisy ustawy Prawo zamdéwien publicznych
nie stanowig inaczej.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktoérych jeden otrzymuje
Wykonawca, za§ dwa — Zamawiajacy.

Zalaczniki:

1.

Zatacznik nr 1 — Dokumentacja projektowa:
a. Projekt budowlany zamienny — TOM 1 — , Budowa sali sportowej na potrzeby szkoty
podstawowej w Wilczkowicach Gornych z instalacjami wewnetrznymi i niezbgdnym
zagospodarowaniem terenu”
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2.

b. Projekt budowlany zamienny — TOM 2 — , Budowa sali sportowej na potrzeby szkoty
podstawowej w Wilczkowicach Gérnych z instalacjami wewnetrznymi i niezbednym
zagospodarowaniem terenu”

Zatgcznik nr 2 — Oferta Wykonawcy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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