

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: zakup energii elektrycznej dla obiektów Gminy Łęczyca w latach 2012-2013”.

Pytanie nr 1

W załączniku nr 8 do SIWZ – projekt umowy w § 5 ust. 3 widnieje zapis: „Cena określona w ust. 1 ulega zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub ustawowej zmianie opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym, o wartość wynikającą z tych zmian. Każda zmiana ceny wymaga aneksu do umowy”. Z uwagi na fakt, że zmiany stawki podatku VAT, akcyzowego oraz zmian ustawy prawo energetycznej wchodzi w skutek wprowadzonych zmian przez ustawodawcę wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o dokonanie następującej modyfikacji przedmiotowego zapisu: „Cena określona w ust. 1 ulega zmianie w przypadku zmiany przepisów skutkujących zmiany stawki podatku VAT, akcyzy lub innych zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany Ustawy lub aktów wykonawczych do tej Ustawy wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej, ceny energii elektrycznej zostaną powiększone o kwotę wynikających z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w załączniku nr 8 do SIWZ - projekt umowy.

Pytanie nr 2

W załączniku nr 8 do SIWZ – projekt umowy w § 7 ust. 1 widnieje zapis: „Strony ustalają termin płatności do 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego”. Zauważyć należy, iż z punktu widzenia wykonawcy, jak i przepisów podatkowych określenie terminu płatności na 14 dni od daty otrzymania faktury nie pozwala ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego, co w konsekwencji naraża wykonawcę na sankcje skarbowe z tytułu nieterminowego odprowadzenia podatku VAT i podatku dochodowego od osób prawnych (art. 19 ust. 13 pkt 1a) ustawy z dnia 15.04.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 3d ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2000 r. poz. 654 z późn. zm.). Wskazujemy ponadto, że Zamawiającego jako podatnika VAT również dotyczą zapisy ustawy o podatku od towarów i usług, tzn. zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 3 oraz art. 86 ust. 11 tej ustawy prawo do obniżania podatku należnego o podatek należny powstaje w rozliczeniu za okres, w którym przypada okres płatności lub w miesiącu następnym. W tym stanie rzeczy zauważyć należy, że takie ukształtowanie warunków umowy naraża wykonawcę na istotne niebezpieczeństwo błędnego określenia powyższych kwot należnych podatków. Podkreślić należy, że jedynym rozwiązaniem takiej sytuacji może być wyłącznie uzależnienie terminu płatności od daty wystawienia faktury VAT (z punktu widzenia wykonawcy jest to data pewna), nie zaś od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem, czy zgadza się na modyfikację SIWZ i zapisanie kwestii terminu płatności w ten sposób, aby każdorazowo podawany był on w treści wystawianej przez wykonawcę faktury VAT i określony na 14 dni od daty prawidłowego wystawienia faktury VAT przez wykonawcę, przelewem na konto wykonawcy wskazane w treści faktury VAT, z tym zastrzeżeniem, że wykonawca zobowiązany będzie do doręczenia faktury na co najmniej 7 dni przed tak określonym terminem płatności, a w razie niezachowania tego terminu, termin płatności wskazany w fakturze VAT zostanie automatycznie przedłużony o czas opóźnienia? Taki sposób zapisania terminu płatności zapewnia finansowe bezpieczeństwo Zamawiającego, który nie będzie mógł zostać przez Wykonawcę obciążony za nieterminową zapłatę faktury VAT w przypadku, kiedy ta faktura nie zostanie zamawiającemu doręczona w terminie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w załączniku nr 8 do SIWZ - projekt umowy. Datę otrzymania przez Zamawiającego faktury Wykonawca może określić wysyłając dokumenty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Pytanie 3

W załączniku nr 8 do SIWZ – projekt umowy w § 7 ust. 2 widnieje zapis: „Za datę zapłaty Strony ustalają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego”. Zgodnie z obowiązującymi zasadami w obrocie gospodarczym za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym środki pieniężne wpływają na rachunek bankowy podmiotu, któremu należna jest zapłata. Sprawę tę reguluje także art. 19 ust. 13 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaru i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą i pytaniem czy Zamawiający dopuści możliwość aby w umowie, która zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą cyt. Zapis został zmodyfikowany do treści: „Za datę zapłaty Strony ustalają datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w załączniku nr 8 do SIWZ - projekt umowy.

Pytanie 4

W załączniku nr 8 do SIWZ – projekt umowy w § 11 ust. 2 widnieje zapis: „Wykonawca zobowiązuje się dokonać w imieniu Zamawiającego wypowiedzenia dotychczas obowiązujących umów sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej, na podstawie załączonego do niniejszej Umowy pełnomocnictwa. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu kopie dokumentów wypowiedzenia umów”. Wykonawca zwraca się z prośbą o dołączenie projektu porozumienia stanowiącego załącznik nr 2 do umowy, o którym mowa w przedmiotowym zapisie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że procedurę zmiany sprzedawcy zleci nowemu Wykonawcy, udzielając Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do reprezentowania przed OSD. Przedmiotowe pełnomocnictwo zostanie przekazane Wykonawcy przy podpisywaniu umowy sprzedaży, po ustaleniu jego treści i formy.

Pytanie 5

W załączniku nr 8 do SIWZ – projekt umowy w § 11 ust. 5 widnieje zapis: „Wszelkie zmiany do Umowy wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności”. Wykonawca zwraca się z prośbą o następującą modyfikację: „Wszelkie zmiany do Umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust 3 Umowy, wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w załączniku nr 8 do SIWZ - projekt umowy.