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Organizacja placu zabaw dla oddziatéw przedszkolnych
przy SSP w Topoli Krolewskiej

1 Wstep

1.1 Przedmiot SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan dotyczacych materiatdw,
sprzetu, transportu, kontroli jako$ci wykonania robdt i odbioru robét, ktére zostang
wykonane w ramach zadania: Organizacja placu zabaw dla oddziatéw przedszkolnych
przy Samorzadowej Szkole Podstawowej w Topoli Krélewskiej.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.Specyfikacje
techniczne oznaczajg catos¢ wszystkich wymagan technicznych, w szczegélnosci
zawartych w dokumentacji zaméwienia, okreslajagcych wymagane cechy roboty
budowlanej, zastosowanego materiatu, produktu lub dostawy, pozwalajgce
obiektywnie scharakteryzowac¢ roboty budowlane, materiat, produkt lub dostawe,
opisane w taki sposdb, aby spetniaty cel wyznaczony przez Zamawiajgcego.

1.3 Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku

nastepujgco:-
Budowa- wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, przebudowe i nadbudowe obiektu budowlanego
Aprobata techniczna- pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnosc do stosowania w budownictwie
Dziennik budowy —zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia
organu wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych, stuigcy do notowania
zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania
dokonywanych odbioréw roboét, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu,Wykonawcg i
projektantem.
Inzynier/Kierownik projektu —osoba wymieniona w danych kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdét i administrowanie
kontraktem.
Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.
Projektant- osoba prawna badz fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej
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«  Konstrukcja nawierzchni -uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
pofaczenia.

« Materiaty wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z
dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera/ Kierownika projektu.

« Nawierzchnia- warstwa lub zespét warstw stuzacych do przejmowania
i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne
warunki dla ruchu.

- Warstwa odcinajgca -warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania
czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyze;.

-Warstwa odsgczajgca-warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej
sie do nawierzchni

. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ -zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony -z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robodt
budowlanych.

« Podtoze nawierzchni- grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do
gtebokosci przemarzania.

- Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu-wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczgce
sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

« Rekultywacja- roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania
budowlanego.

«  Przedmiar -wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

« Teren budowy- teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim
robot oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu
budowy.

«  Obrzeza trawnikowe -belki rozgraniczajgce nawierzchnie bezpieczng Zwirowa
od nawierzchni trawiastej

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczerstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera/Kierownika
projektu.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajagcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
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administracyjnymi.
Dokumentacja projektowa
Petna Dokumentacja Projektowa znajduje sie do wglagdu w okresie przygotowywania
ofert w Urzedzie Gminy teczyca, ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 teczyca
Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac¢ nizej wymienione dokumenty:
(A) Dokumentacja Projektowa, ktora bedzie przekazana Wykonawcy po przyznaniu
Kontraktu zawiera :

Projekt zagospodarowania terenu

Projekt budowlany z opisem technicznym i rysunkami
(B) Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce
Wykonawca we witasnym zakresie, w ramach Ceny Kontraktowej opracuje Geodezyjng
Dokumentacje Powykonawcza.
Jezeli w trakcie wykonywania Robdt okaze sie niezbedne uzupetnienie Dokumentacji
Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca zgtosi zaistniaty fakt
Inzynierowi z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni przed wynikajgcg z harmonogramu
datg wykonania prac dla ktérych uzupetnienie dokumentacji jest konieczne.
Zgodnos¢ robét z dokumentacjq projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw Ilub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomic¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.
WSszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja
projektowa, kosztorysem ofertowym i SST.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajacg jako$é elementu budowli, to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.
Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene kontraktowa.
Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
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. podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisdow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu
budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb Ilub débr
publicznych i innych, a wynikajagcych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na $rodki ostroznosci
i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscia
powstania pozaru.
Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw
sprawny sprzet przeciwpozarowy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajacg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdét, a po zakonczeniu
roboét ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materiatéw od wtasciwych organdéw administracji panstwowej.
Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz
bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni witasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
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Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym
takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu.
Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw
zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe
nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczerstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w
jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowiern podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych
lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposdb cigglty bedzie informowac
Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odnos$ne dokumenty.

Réwnowainos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i
przepisy, ktdre spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane
roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg paistwowe lub odnoszg sie
do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Rdoznice pomiedzy powotanymi normami a ich
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proponowanymi zamiennikami muszg byé doktadnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

2 MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatow
Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
szczeg6towe informacje dotyczace zamawiania materiatow jak réwniez odpowiednie
aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.
Materiaty budowlane iinne elementy powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi itp.

2.2 Materiatly nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i
niezaptaceniem

2.3 Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujag mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze zastosowania konkretnego
materiatu,. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
uzyte do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i
wtasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu. Miejsca
czasowego sktadowania materiatéw bedga zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5 Inne wymagania dot. materiatéw
- materiaty z rozbidrki powinny by¢ na jego koszt usuniete z zachowaniem przepiséw
ochrony srodowiska,
-materiaty przewidziane do powtdrnego uzycia nalezy zagospodarowaé w
porozumieniu z Inzynierem i w miejscu przez niego wskazanym,
- obrzeza betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy BN-80/6775-03/04
"Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
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torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe"

- piasek na podsypke piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06711
"Kruszywa do betonéw i zapraw"

- nawierzchnia zwirowa z kruszywa naturalnego, 2-8mm, pozwalajgcego na wykonanie
nawierzchni bezpiecznej zapewniajgcej amortyzacje przy upadku z wysokosci 2m-
zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2009

- urzadzenia zabawowe ielementy matej architektury zgodnie z dokumentacjg
projektowq. Dopuszcza sie stosowanie innych urzadzen niz okreslone w dokumentacji
projektowe]j, pod warunkiem, iz bedg one rownowazne pod wzgledem technicznym
i funkcjonalnym. Kazdorazowa zmiana urzadzen wymaga wczesniejszej akceptacji
Zamawiajgcego, Kierownika Projektu/Inzyniera oraz Projektanta oraz weryfikacji stref
bezpieczestwa wokoét kazdego elementu.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Wykonaweca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robdt oraz nie bedzie stanowit zagrozenia dla pracownikéw. Liczba i
wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robdot w terminie
przewidzianym umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru, kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane
przepisami. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien byé zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego
wplywu na witasciwosci gruntu podtoza.

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych
materiatéw. Wszelkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposéb zapewniajacy
zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robdt. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy beda spetnia¢c wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych parametréow technicznych. Wykonawca bedzie
usuwa¢ na biezagco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ :z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika
projektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na witasny koszt. Polecenia Inspektora nadzoru, dotyczace realizacji
robot, beda wykonywane przez Wykonawce nie podziniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania roboét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonaé przekopy kontrolne dla ustalenia
ewentualnego przebiegu urzadzen uzbrojenia terenu. W poblizu spodziewanego
przebiegu istniejgcej infrastruktury prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie. W przypadku
natrafienia na kolizje dalsze roboty nalezy prowadzié¢ pod nadzorem stuzb branzowych.
Wszystkie obiekty znajdujgce sie na terenie robdt, nie przeznaczone do usuniecia,
powinny byé przez Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli obiekty, ktére
majg by¢ zachowane, zostang uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce, to powinny
one byé odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposdb zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

Nalezy ze szczegdlng starannoscig wytyczy¢ lokalizacje urzadzed w terenie zgodnie
z dokumentacjg projektowa. Elementy fundamentowe urzadzen nalezy osadzaé w gruncie
po wykonaniu robdt zwigzanych z korytowaniem nawierzchni a przed wykonaniem
warstw podbudowy i nawierzchni. Elementy fundamentowe nalezy wykona¢ z betonu
C16/20.

Humus nalezy zdjgc¢ sprzetem zmechanizowanym lub recznie a nastepnie rozplantowac
na istniejgcych terenie i obsiac¢ trawa.

Obrzeza betonowe nalezy posadowi¢ na podsypce cementowo- piaskowej (1:4).
Nawierzchnia zwirowa winna by¢ oddzielona od gruntu rodzimego warstwg odcinajaca
wykonang z geowtdkniny o gramaturze 200g/m’. Geowtdknine nalezy ukfadac
z zaktadami min. 0,5m. Niedopuszczalne jest uktadanie jej zzatamaniami badz
uszkodzeniami mechanicznymi.

5.2 Elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania
Wszystkie elementy stanowigce witasno$é Zamawiajgcego, mozliwe do powtérnego
wykorzystania. Wykonawca powinien przewiezé na miejsce wskazane przez Inzyniera.
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych
materiatéw. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robdt zgodnie z umowg . Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone
zgodnie z wymaganiami norm. Koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw i robét, ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek

Na zlecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

Badania i pomiary

WSszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/
Kierownika projektu. Przed przystgpieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca
powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w
programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane
Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
-certyfikat na znak bezpieczedstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentdéw technicznych,

-deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy

Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku
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budowy bedy dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i
inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zafacznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu. Do dziennika budowy nalezy
wpisywac w szczegdlnosci:

-date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

-terminy rozpoczecia i zakoiczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

-przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

-uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

-daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

-zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
-dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot

-dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

-dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

-inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do
dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1)-(3)
nastepujgce dokumenty:

-pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

-protokoty przekazania terenu budowy,

-umowy cywilno- prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno- prawne,
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-protokoty odbioru robét,

-protokoty z narad i ustalen,

-korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego

6.2 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonac¢ badania materiatéw
przeznaczonych do wbudowania i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do
akceptacji. Wszelkie wtasciwosci materiatéw, ich parametry, cechy geometryczny i wyglad
zewnetrzny winny byé sprawdzone pod wzgledem zgodnosci z przyjetymi zatozeniami.

6.3 Badania w czasie robét

Sprawdzenie jakosci robét zwigzanych z montazem urzgdzen zabawowych

Sprawdzenie jakosci wykonanych prac zwigzanych z dostawa i montazem urzadzen
rekreacyjnych polega na sprawdzeniu zgodnosci ilosciowej i jakosciowej dostarczonych
urzadzen z dokumentacjg projektowa. Wykonawca przedstawi Inzynierowi operat
geodezyjny przedstawiajgcy lokalizacje urzadzer celem umozliwienia poréwnania jej z
dokumentacjg projektowa.

6.4 Badania koricowe
Nalezy sprawdzi¢ atesty na elementy budowlane wystawione przez wytwornie.
Ustawienie i wykonanie -sprawdzenie przez pomiar geodezyjny i ogledziny.

7 OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy. OBOWIAZUJE WYNAGRODZENIE RYCZALTOWE

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalent odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2 Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu. Gotowos¢ danej czesci robot do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakos$é i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4 Odbidr ostateczny robét

Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowosé
do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika
projektu. Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczagc od dnia potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robot i
przyjecia niezbednych dokumentéw.

Odbioru ostatecznego roboét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg
projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Ilub robdt
uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdét w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
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projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robodt jest protokot
odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do
odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- dziennik budowy,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST,

- geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robét,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

WSszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbiér ostateczny robot”.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest wykonanie kompletnego zadania zgodnie z umowa. Cena za
wykonanie zadania jest ceng ryczattowa i obejmuje wykonanie wszystkich prac opisanych
w dokumentacji projektowej i STWIOR.

9.2 Warunki umowy i wymagania ogdlne
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w
SST obejmuje wszystkie warunki okre$lone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione w
kosztorysie.
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Organizacja placu zabaw dla oddziatéw przedszkolnych
przy SSP w Topoli Krolewskiej

9.3 Szczegétowy zakres robot wg Przedmiaru Robot.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami).

-Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
-Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60
z pbézniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych, Dz.U. 2003 r. Nr 47, poz. 401

11 WYMOGI SZCZEGOLOWE- PRZEDMIOT ODBIORU

Wymogi szczegdétowe dotyczgce urzadzen zabawowych, elementdw matej architektury,
sposobu ich montazu, nawierzchni bezpiecznej, ogrodzenia iinnych zostaty okreslone
w dokumentacji projektowej. Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatow
przywotane w specyfikacji, opisie przedmiotu zamdwienia i kosztorysie naktadczym stuzg
okresleniu pozadanego standardu wykonania i okresleniu wifasciwosci i wymogéw
technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.
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