Termomodernizacja Szkoty Podstawowej i Biblioteki w Siedlcu wraz z montazem instalaciji
fotowoltaicznej, wymiang instalacji oSwietleniowej oraz grzejnikdw centralnego ogrzewania
— ograniczenie niskiej emisji

Pytanie

W Projekcie Umowy § 2 Czas trwania umowy ust. 1 zawarty jest zapis, ze rozpoczecie
robot /przekazanie placu budowy/ nastgpi 08 maja 2017 r. Czy jest to prawidtowy zapis?
Czy Zamawiajgcy przewiduje rozpoczecie prac (przekazanie placu budowy) w terminie
wczesniejszym? Czy Zamawiajgcy umozliwi rozpoczecie prac w przypadku sprzyjajgcych
warunkéw pogodowych na poczatku 2017 r. ? Prosimy o okreslenie dokladnego terminu.

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie przewiduje wczesniejszego rozpoczecia prac budowlanych. Termin
przekazania placu budowy powigzany jest z harmonogramem pozyskania srodkow
finansowych oraz innymi uzgodnieniami z uzytkownikami obiektow /prace budowlane bedag
prowadzone w trakcie eksploatacji obiektéw/. Doktadny termin rozpoczecia robét zostat
okreslony w zatgczniku nr 8 do SIWZ.



