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Kod CPV 45000000-7

WYMAGANIA OGOLNE ST-00.00




WSTEP ST-00.00

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych Kod CPV 45000000-7
Specyfikacje Techniczne Kod CPV 45000000-7 zawierajg informacje oraz wymagania wspéine dotyczace wy-
konania i odbioru Robdt, ktdre zostang zrealizowane w ramach zadania.

1.2, Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumiec w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w punkcie 1.1.
jako czes¢ Dokumentacii Przetargowe;j.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacjami Technicznymi
Wymagania ogdlne nalezy rozumieé i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Techniczny-
mi:

Roboty montazowe w zakresie budowy instalacji wod-kan ST-01.01 Kod CPV 45330000-9

Roboty montazowe w zakresie budowy instalacji c.0. ST-01.02 Kod CPV 45331100-7

Roboty montazowe w zakresie budowy instalacji wentylacji mechanicznej ST-01.03 Kod CPV 45331000-6
Roboty montazowe w zakresie bud. instalacji zew. wod-kan.ST-01.05 Kod CPV 45231300-8

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do stosowanych norm i standardéw. Przy-
wotane normy i standardy winny byc traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w
polaczeniu z rysunkami i Specyfikacjami, w kiorych sa wymienione. Zaklada sie iz Wykonawca doglebnie za-
znajomi sie z ich zawartoscig | wymaganiami. Zastosowane bedg mialy ostatnie wydania norm i standardéw we-
diug stanu na 30 dni przed datg zamknigcia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej. Roboty nalezy
wykonywac w bezpieczny sposab, SciSle w zgodzie z obowigzujgcymi regulacjami, normami, standardami i wy-
maganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych. Gdziekolwiek wystepujg odwolania do polskich norm,
dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku na-

stepujaco:
Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — zbiér norm i wytycznych do prawidliowego wyko-
nania robo6t budowlanych
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i prakiyke zawodowg
oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza
nadzor nad budowa obiekiu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakosci i ilosci wykonywanych robét zakrywalnych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicz-
nych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiekiu
Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisem-
nej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy
Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdze-
nia zaplecza budowy.
Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, sluzgce do przeprowadzania wszel-
kich badan i préb zwigzanych z realizacjg Kontrakiu oraz oceng jakosci Materialéw i Robét.
Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbgdne do wykonywania Robot zgodnie z Dokumentacjg Projekiowg i specy-
fikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania roboét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wy-
konania, ze szczegdlowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegolowy opis, oraz wskazanie szczegoio-
wych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych
Wyceniony Przedmiar Robot — Przedmiar roboét wyceniony przez Wykonawce i stanowigcy czesé jego oferty.
Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem budowlanym, dziennikiem budowy, pro-
tokoly odbiorow czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy sluzace realizacji obiektu, operaty geodezyj-
ne i ksigzka obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takZe dziennik montazu
Dokumentacja powyKonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania ro-
boét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé do stosowania w budow-
nictwie
Dziennik budowy — dziennik wydany przez organ nadzoru architektoniczno — budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w
czasie wykonywania robot

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét.
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢é ich wykonania, oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows, Spe-
cyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.



1.6. Przekazanhie Terenu Budowy.

W terminie okreslonym w Warunkach Kontraktu Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sg niezbedne dla Robdt, lokalizacje i wspdlrzedne pan-
stwowe gtownych punktdéw, Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru, oraz Dokumentacje Projektowg i Specyfikacje Technicz-

ne.

1.7. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu.

Wykonawca otrzyma od Inspektora nadzoru po przyznaniu Kontraktu dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowe] na Ro-
boty objete Kontrakiem. W okresie przygotowywania ofert pelna dokumeniacja Projektowa znajduje sie do wgladu w sie-
dzibie Zamawiajgcego.

1.8. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce.

Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji budowy. Koszty tego pro-
jektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robot.

Wykeonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjno-wykonawczg dla zrealizo-
wanych Robot — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, umozliwiajgca naniesienie zmian na mape zasadniczg, do
ewidencji gruntéw i budynkéw i ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopie mapy powstatej w oparciu o geode-
zyjna inwentaryzacje powykonawczg. Koszt tej dokumentacii nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.
W przypadku, gdy Wykonawca zastosuje Urzadzenia lub Materialy, ktére nie bedg w pelni zgodne z Dokumenta-
cja Projektowa, lub Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robé6t budowlanych i nie beda one spetniaty mini-
malnych wymagan Zamawiajgcego, a bedzie to mialo wplyw na przyjete rozwigzanie projektowe, to takie Urzadze-
nia i Materialy oraz wszelkie zmiany z tym zwigzane winny byé¢ ujete przez Wykonawce w ofercie bez dodatko-
wych optat

W przypadku, gdy Roboty lub Materialy nie bedg w pelni zgodne z Dokumentacja Projektows, lub Specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych i bedzie to mialo wplyw na niezadowalajgca jakosé Robét, to
takie Materialy beda niezwiocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obslugi i dokumentacje techniczno-ruchowe dla dostarczo-
nych urzadzen. Koszty tych dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

1.9. Zgodnos$é Robdt z Dokumentacjg Projektows i Specyfikacjami Technicznymi.
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Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inspektora nadzoru sg istot-
nymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentow jest tak samo wigzg-
ce, jak gdyby wystepowalo ono we wszystkich dokumentach. W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczbg
sg wazniejsze od wymiardw okreslonych wg skali rysunku. Poszczegélne dokumenty powinny byc traktowane w
nastepujacej kolejnosci pod wzgledem waznosci:

Specyfikacje Techniczne

Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swa korzysé jakichkolwiek bledéw lub brakéw w Dokumentacji Projektowe;j
lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwlocznie powiadomié Inspektora nadzoru, ktéry
zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian lub uzupeinien.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materialy powinny byé zgodne z planem sytuacyjnym, rzutami obiek-
téw, profilami podiuznymi, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektow inzynierskich i wymaganiami materialo -
wymi okreslonymi w Dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych.

Cechy Materialdw i elementéw Robét powinny byc jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosé z okreslonymi wyma-
ganiami albo z wartosciami $rednimi okreslonego przedziatu tolerancji.

Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych nieznacznych odchylen od wartosci doce-
lowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

W przypadku, gdy Roboty lub Materialy nie bedg w pelni zgodne z Dokumentacja Projektows, lub Specyfikacjg
Techniczna i bedzie to miato wplyw na niezadowalajgca jako$¢ Robdt, to takie Materialy bedg niezwiocznie zastg-
pione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawey.

1.10. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

1.

Przed przystapieniem do Robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony weze-
sniej projekt organizacji Robét. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robét projekt ten powinien by¢ aktualizowany
na biezgco przez Wykonawce.

Na czas wykonywania Robét Wykonawca ma obowigzek wykonac, lub dostarczyé tymczasowe urzgdzenia zabez-
pieczajace, takie jak zapory, ploty, znaki, $wiatla ostrzegawcze, sygnaty. Wykonawca zapewni odpowiednie i stale
catodobowe warunki widocznosci urzadzer zabezpieczajgcych. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpie-
czajgce powinny byé zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed ich ustawieniem.

Wykonawca powinien spetni¢ miedzynarodowe standardy Higieny, a w szczegdlnosci nastepujgce:

— Caly personel powinien mie¢ aktualne badania lekarskie

—  Nalezy utrzymywaé écislg dyseypline odnoénie higieny osobistej

—  Pojazdy, urzadzenia, narzedzia i ubrania ochronne majg by¢ utrzymane w czystosci i dezynfekowane
Wykonawca powinien pouczy¢ wszystkie osoby o potrzebie scislej higieny osobistej. W szczegolnosci kazda oso-
ba powinna by¢ poinformowana, ze na budowie musi korzysta¢ z urzgdzen sanitamych dostarczonych na budowe
przy zalatwianiu potrzeb osobistych. Niewlasciwe korzystanie z tych urzadzen spowoduje, Ze tej osobie nakaze sie
opuszczenie budowy na stale.

Wykonawca Powinien podjgé wszelkie srodki ostroznosci, aby unikngé ryzyka przedostania sie obcych materia-

low, cial i substancji do rurociggow. Wykonaweca powinien strzec sie przed przedostaniem sie obcych materialow
do rurociggu przy ukiadaniu przewodéw.



7. W wypadku rozlania paliwa badz chemikaliow na budowie, nalezy przerwac wszelkie prace, zatrzymac zrodlo wy-
cieku i skazony grunt niezwlocznie wykopac i usungé z budowy. Natychmiast nalezy zawiadomi¢ Inspektora nad-
zoru o tym incydencie.

8. Wszelkie Instalacje elekiryczne stanowigce czes¢ tymczasowych robot Wykonawcey, w tym pomieszczenia na bu-
dowie, powinny spelnia¢ odnosne miedzynarodowe standardy i powinny byé utrzymane w stanie gwarantujgcym
ciggle bezpieczenstwo oséb zatrudnionych.

9. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Roboét.

1.11. Tablice informacyjne o prowadzonej budowie.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru:

1. Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych tablic bedzie podawala podstawowe
informacje o budowie. Tres¢ informacji powinna by¢ zatwierdzona przez Inspektora nadzoru,

1.12. Ochrona srodowiska podczas wykonywania Robdét.
Wykonawca ma obowigzek znaé wszystkie przepisy dotyczace ochrony érodowiska naturalnego i stosowaé je w czasie
prowadzenia Robdt.

Wykonawca w szczegolnosci zapewni spelnienie nastepujgcych warunkow:
Miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i drogi wewnetrzne bedg tak wybrane, aby nie powodowaly zniszczen w
Srodowisku naturalnym
Bedg podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
- zanieczyszczeniami zbiornikéw wodnych i ciekdw pylami, paliwem, olejami, materialami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami
- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu
- mozliwoscig powstania pozaru
Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Robdt nie bedzie powodowaé zanieczyszczen w Srodowisku natural-
nym na Terenu budowy i poza nim
Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm okreslonych w odpowiednich przepisach doty-
czgcych ochrony Srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.13. Ochrona przeciwpozarowa.,

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowej

Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w Maszynach i Sprzecie
Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami.

Materialy latwopalne bedg skiadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami oraz bedg zabezpieczone przed do-
stepem os6b trzecich -

Wykonawca bedzie odpowiedzialny Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym w efekcie realizacji Robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.14. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sig do uzycia Materiatlow wywolujgacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym niz dopuszczalne.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robét bedg mialy $éwiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawniong jednost-
ke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdow na Srodowisko.

1.15. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa | higieny pracy.
e Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy dotyczgce bezpieczernistwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac o zdrowie i bezpieczenstwo pracy swych pracownikow
i zapewni wiasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.
e \Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochro-
ny osob zatrudnionych na terenie Budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
e \Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dia personelu pracujgcego na Terenie
Budowy.
e Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej s3 uwzglednione przez
Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.
e \Wykonawca musi przestrzegac i spelnia¢ wszelkie przepisy krajowe odnoszace sie do bezpieczeristwa i higieny
pracy tacznie z urzadzeniami socjalnymi. W szczegolnosci, zwraca sig uwagg Wykonawcy na wiasciwe:
Ochronne nakrycie glowy, obuwie i odziez ochronng
Szalowanie wykopow, drabiny zejsciowe, i podesty robocze
Urzadzenia budowlane w tym wszelkie zawieszki, liny, haki wznosénie itp.
Dojscia na budowe i o$wietlenie
Sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne
Sprzet pomiaru gazu
Pomieszczenia na budowie dla pracownikéw Wykonawey w tym stoléwki umywalnie i toalety
» Srodki przeciwpozarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy
Powyzsza lista nie jest zamknieta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie wymogi i zobowigzania bezpie-
czenstwa i higieny pracy przy robotach i dla pracownikéw oraz warunki socjalne sg speinione.
6. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjgé konieczne srodki ostroznosci, aby zapewnic¢
bezpieczenstwo zalogi i posiada¢ odpowiedni sprzet monitorowania i ratunkowy.
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7. W miare postepu prac, Wykonawca powinien w peini zwracat¢ uwage na bezpieczeristwo wszystkich oséb upo-
waznionych do przebywania na budowie.

8. Zgodnie z artykutem 21A ust.1 Ustawy ,Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgc specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot.

1.16. Ochrona wfasnosci publicznej i prywatnej.

=  Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej lub prywat-
nej.

e Jesliw zwigzku z zaniedbaniem, niewlaéciwym prowadzeniem Robét, lub brakiem koniecznych dzialan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie Iub zniszczenie wiasnosci publiczne] lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wlasnosci powinien byé nie gorszy
niz przed powstaniem uszkodzenia.

= W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce wartos¢ archeologiczng Wykonawca powiadomi In-
spektora nadzoru oraz wiadze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej decyziji.

¢  Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce urzadzenia i instalacje podziemne i nadziemne o prowa-
dzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich niezbednych adaptaciji i innych ko-
niecznych robo6t w obrebie Terenu Budowy w mozliwie najkrétszym czasie, nie diuzszym jednak niz w czasie prze-
widzianym w programie Robot. Wykonawca bedzie wspolpracowat w zakresie przeprowadzenia wymienionych ro-
bét.

e Zaklada sig, ze Wykonawca zapoznal sie z zakresem robot wymienionych w pkt. 4 powyzej i Zze planujgc swoje
Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwigzku z tym, roboty wymienione w pkt. 4 powyzej, przeprowadzone
w zakresie i terminie ustalonym przed podpisaniem Kontrakiu, nie mogg by¢ podstawa do zmiany terminu realiza-
cji Kontraktu.

e Gdyby zaistnialo przypadkowe uszkodzenie istniejgcych instalacji lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych
Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje uzytkujacg lub bedacg wiascicielem tych
instalacji lub urzadzen a takze Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie wspétpracowat w usunigciu powstatej awa-
rii z odpowiednimi sluzbami specjalistycznymi.

e Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urzgdzen podziemnych lub nadziemnych nie wykazanych na planach i ry-
sunkach dostarczonych wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstale bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zo-
stang usunigte na koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wyko-
nawce.

1.17. Wymagania dotyczgce ruchu pojazdow.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem zwigzanym z wykonywaniem
Roboét i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na koszt wiasny, w sposéb zaakceptowany przez Inspekio-
ra nadzoru.

1.18. Opieka nad Robotami.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny nad Robotami i za wszystkie Materialy i Sprzet uzywany do Robét zgodnie z warun-
kami Kontraktu.

Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robét lub ich elementu w zadowalajgcym stanie, to na polecenie Inspektora
nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pézniej, niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym ra-
zie Inspektor nadzoru moze natychmiast zatrzymac Roboty.

W zakresie od przekazania Terenu budowy do przejecia Robot Wykonawca odpowiada za wlasciwe utrzymanie znakéw
geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na wilasny koszt.

Wykonawca zapewni odpowiednig sile roboczg do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania lub prowadzenia pomiaréw In-
spektorowi nadzoru lub jego pracownikom. Taka pomoc powinna byé dostepna w czasie 1 godziny od zgloszenia prosby.
Wykonaweca zapewni staly dostep Inspektorowi nadzoru do wszystkich miejsc pod jego kontrolg oraz niezwlocznie do-
starczy zapisy, Swiadectwa i inne informacje wymagane w Kontrakcie.

1.19. Przestrzeganie prawa.

Wykonawca ma obowiazek znac wszystkie Ustawy i Rozporzadzenia wiadz centralnych i wladz lokalnych oraz inne prze-
pisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb sg zwigzane z realizacjg Robét lub moga wplywaé na Roboty.
W czasie prowadzenia Robot Wykonawca powinien przestrzegac wszystkie regulacje wymienione w punkcie 1 powyzej i
stosowac sie do nich.

1.20. Prawa patentowe.

Jezeli od wykonawcy wymaga sig, lub tez uzna on za konieczne lub uzasadnione uZycia rozwigzania projektowego, urza-
dzenia, materialu lub metody, ktére sg chronione patentem lub innym prawem wtasnosci, to Wykonawca powinien spefnic
wszystkie wymagania okreslone prawem, dotyczace zasad stosowania chronionego rozwigzania, urzgdzenia, materialu
lub metody.

Wymagania okreslone w pkt.1 powinny by¢ speinione przez Wykonawce przed przystagpieniem do robét, w ktérych maja
zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia, materialy lub metody. Wykonawca powinien poinformowac Inspektora
nadzoru o uzyskaniu wymaganych uzgodnien i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawi¢ ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt.1 i 2 spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne, to w calosci
obcigzg one Wykonawce.



MATERIALY

Wymagania ogoine.

Wszystkie Materialy stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robot winny byé:
1. Nowe i nie uzywane
2. Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w Doku-
mentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujacych norm i przepisow
3. Mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez i $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz
wymagane Ustawg z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczenstwa
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materialow do Robot.

Zrédia uzyskiwania Materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materialéw przeznaczonych do Robat,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia szczegélowe informacje dotyczgce proponowanego 2ro-
dia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materialow oraz odpowiednie $wiadeciwa badan laboratoryjnych i
probki

Zatwierdzenie poszczegolnych czesciowych dostaw Materiatéw z danego Zrédla nie oznacza automatycznego zatwier-
dzenia wszystkich materialow z tego Zrodia.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badar w celu udokumentowania, ze Materialy uzyskane z dopuszczonego
Zrodia spelniajg w sposob ciggly wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postepu Robot.

Wszystkie Materialy muszg pochodzié z parstw czlonkowskich Unii Europejskiej.

Pozyskiwanie Materialow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie Materialow z jakichkol-
wiek Zrodel miejscowych, wigczajac w to Zrédia wskazane przez Inspektora nadzoru i jest zobowigzany dostarczyé In-
spektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed przystapieniem do eksploatacji tych zrodet.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz propo-
nowang przez siebie metode wydobycia i selekgji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych wszystkich Materiatow uzytych
do realizacji Robot.

Inspekcja wytworni Materiatow.
Wytwornie Materialow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci stoso-
wanych metod produkeyjnych z wymaganiami. W celu sprawdzenia wilasciwosci Materialow mogg byc pobierane ich
probki. Wyniki tych inspekcji beda podstawg akceptacji okreslonej partii Materialéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytwaérni, bedg zachowane nastepujace warunki:
> W czasie inspekcji Inspektor nadzoru bedzie mial zapewniong wspdlprace i pomoc Wykonawey oraz producentow
Materiatow.
# Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostgp w dowolnym czasie do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sig pro-
dukcja Materialéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z Terenu Budowy, badz zloZone we
wskazanym przez Inspekiora nadzoru miejscu. Jezeli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materialow
do innych Robdt niz tych dla kitdrych zostaly zakupione, to koszt tych Materialow zostanie przewartosciowany przez In-
spektora nadzoru.

Kazdy element Robét, w ktorym znajduja sie nie zbadane, badz nie zaakceptowane Materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczgc sie z jego odrzuceniem i nie zaplaceniem

Przechowywanie | skiadowanie Materialow.

Wykonawca zapewni aby Materiaty skiadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla wykonywanych Robét) byly zabez-
pieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swg jakosé i wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru.

Miejsca czasowego skiadowania bgdg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspekto-
rem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego oplaconych. Po
zakonczeniu Robot miejsca tymczasowego skladowania materialow bedg doprowadzone przez Wykonawce do ich pier-
wotnego stanu w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Wariantowe stosowanie Materiatow.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwosé zastosowania w wykonywanych Ro-
botach wariantowego rodzaju Materiatu, to Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swym zamiarze na co najmniej
trzy tygodnie przed uzyciem wariantowego rodzaju Materialu, albo w okresie diuzszym, jesli to bedzie konieczne dla pro-
wadzenia badan przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materialu nie moze by¢ pézniej zmieniony
bez zgody Inspektora nadzoru.

SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, kidry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakosc
wykonywanych Robdét. Sprzet uzywany do Robdt powinien byé zgodny z oferig Wykonawcy i powinien odpowiadac pod
wzgledem typow i jakosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ),
lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w powyzszych
dokumentach, Sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.



Liczba i wydajno$¢ Sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumen-
tacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru | w terminie przewidzianym Kontrak-
tem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét, bedzie utrzymywany w dobrym stanie i goto-
wosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwos¢ uzycia sprzetu wariantowego przy
wykonywanych Robotach, to Wykonawea powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego Sprzetu co
najmnigj trzy tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze by¢ poZniej zmieniony bez zgody
Inspektora nadzoru.

Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkéw Kontraktu zostang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Robot.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzysinie na jakosé
wykonywanych Robét i na wiasciwosci przewozonych Materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Pro-
jektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru, oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spelnia¢ wszelkie wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.
Srodki transportu ktére nie odpowiadajg warunkom Kontraktu, bedg na polecenie Inspektora nadzoru usunigte z Terenu
Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét oraz za jakoéé zastosowanych Materialéw i wykonywanych Ro-
bot zgodnie z postanowieniami Warunkéw Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez In-
spektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Robdt zostang popra-
wione, (jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru) przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektor nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpo-
wiedzialnosci za ich dokfadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji, badz odrzucenia Materialow lub elementow Robét bedg oparte na wy-
maganiach sformulowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowe] i specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan i obserwacji podczas produkgji i prob
Materialow, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na Roboty.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie péZniej niz w terminie wyzna-
czonym przez Inspektora nadzoru, pod groZzbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytulu bedzie ponosit Wyko-
nawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi nadzoru programu zapew-
nienia jakosci (PZJ) dla Robdt, w kidrym zaprezentuje on zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci technicz-
ne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Tech-
nicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

o (Czes¢ ogodlng podajgca:

- organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia Roboét

-  organizacjg ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot

- zasady BHP

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie prakiyczne

- wykaz osdb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow Robot

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robot

- wyposaZenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego Iub laboratorium, kté-
remu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapisow pomiarow, a takze wyciggnigtych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru.

» Czesc szczegdlowa, podajaca dla kazdego rodzaju Robot nastepujace dane:

a. wykaz maszyn i urzgdzen na budowie z ich parametrami technicznymi

- rodzaje i ilos€ srodkéw transportu i urzadzen do magazynowania i zaladunku materialow itp.

- sposob zabezpieczenia | ochrony fadunkow przed utratg ich wlasciwosci podczas transporiu

- spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzg-
dzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiaiéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegol-
nych elementow Robot

- sposob postepowania z Materialami i Robotami nie odpowiadajgeymi wymaganiom




Zasady kontroli jakosci Robét.

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngct zalozong jakosé Robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci Robot i jakosci Materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan Materiatdbw oraz Robdt.

Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania Materialow oraz Roboét z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdze-
nie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje | odpowiadajg wymaganiom norm i wytycznych okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywal Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach urzadzen,
sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wplynac ujemnie
na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materialow i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, kiedy niedociagniecia w pracy Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc tych ma-
teriatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek.

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek.

Inspektor nadzoru bedzie mial zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspekiora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzal dodatkowe badania tych Materialow, kidre budzg
jego watpliwosci co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badar pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek. W przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru bgdg opisane i oznakowane w spo-
sob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowaé bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne
procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miej-
scu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru na
pismie wyniki do jego akceptacii.

Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jed-
nak, niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Kopie wynikéw badan bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektora nadzoru jest uprawniony do dokonywania konfroli, pobierania pro-
bek i badania Materiatow u zrodia ich wytwarzania. Wykonawca zapewni mu przy tym wszelkg potrzebng pomoc.
Inspektor nadzoru bedzie ocenial zgodnosé Materialow i Robot z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i Specyfikaciji
Technicznych na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze na wiasny koszt pobierac¢ probki Materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Je-
zeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zle-
ci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie badan powtérnych lub dodatkowych, albo oprze sie wylacznie na wia-
snych badaniach przy ocenie zgodnosci Materialow i Robdt z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.
W takim przypadku koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesie Wykonawca.

Atesty jakosci Materiatow | Sprzetu.

W przypadku Materialow, dla ktorych atesty sg wymagane Specyfikacjami Technicznymi, kazda partia tych Materiatow
dostarczona do Robét bedzie posiadata atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Wyroby przemysiowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami przeprowadzonych przez
niego badan. Kopie tych wynikow bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru,

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia Materialy posiadajgce atest, stwierdzajgcy ich peing zgodnosé z warunkami
Kontraktu. Materialy posiadajgce atesty, a urzgdzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zo-
stanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wlasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, wowczas takie Materialy lub urzgdze-
nia zostang odrzucone.

Dokumenty budowy.

Dziennik budowy.
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce i winien byc
prowadzony od dnia rozpoczecia Robét do korica okresu Gwarancyjnego. Odpowiedzialno5¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy spoczywa na Wykonawey.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyly przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Terenu Budowy.



Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony datg, podpisem osoby, ktéra dokonala wpisu z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Wpisy bedg czytelne, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod dru-
gim.
Zataczone do Dziennika Budowy protokéty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegélnosci:

» Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej
Date akceptacji przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia Jakosci i harmonogramu Robot
Terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegolnych elementow Robot
Przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, uwagi i polece-
nia Inspektora nadzoru
Daty i przyczyny wstrzymania Robot
Zgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbiorow czesciowych i koncowych.
Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane ztg pogoda
Zgodnosé rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji Projektowej
Dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokenywanych przed i w trakcie wykonywania Robét
Dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony robét
Dane dotyczace jakosci Materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat

7 Inne istotne informacje o przebiegu Robat
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika Budowy bedg przediozone Inspektorowi nadzoru w
celu zajecia stanowiska
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika Budowy muszg byé podpisane przez Wykonawce z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska
Wpis dokonany przez projektanta obliguje Inspektora nadzoru do zajecia stanowiska.
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Ksiega Obmiaréw.
Ksigga Obmiaréw stanowi dokument umozliwiajacy rozliczenie faktycznych ilosci wykonanych Roboét.
Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie¢ w sposodb ciggly, w jednostkach przyjetych w wycenionym Przedmiarze
Robét i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materialowe, orzeczenia o jakoSci materiatdw, receptury, kontrolne wyniki badan itp.
Bedg gromadzone w sposob okreslony w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowi¢ bgdg zalgczniki do
Swiadectwa Przejecia Robdt

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie oprécz wymienionych w punktach 6.8.1 do 6.8.3. nastepujace dokumenty:
Decyzja o pozwoleniu na budowe
Protokély przekazania Terenu Budowy
Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
Swiadectwa Przejecia Robot
Protokdly z narad i ustalen
Korespondencja na budowie
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Przechowywanie dokumentow budowy.
Dokumenty budowy nalezy przechowywac na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym
W przypadku zaginigcia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzyé¢ w formie przewidzianej pra-
wem

Inspektor nadzoru bedzie miat staly dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy takze je udostepniac Zamawiaja-
cemu na jego zyczenie.

OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady Obmiaru Robét.

Obmiar Robét bedzie okreslal faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektows i Specyfikacjami
Technicznymi w jednostkach okreslonych w wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiar Roboét dokonywany bedzie zgodnie z warunkami Kontraktu.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiggi Obmiaréw

Jakikolwiek biad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub Specyfikacjach technicznych nie zwal-
nia Wykonawey z obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Bledy zostang poprawione wedlug pisemnych instrukgji In-
spektora nadzoru.

Obmiar wykonywanych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wynikajacg z comiesiecznych platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

Zasady okreslania ilosci Robot i| Materialow.

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robét.
Diugosci i odlegtosci migdzy okreslonymi punktami skrajnymi beda obmierzane poziomo wzdiuz linii osiowej, szerokosci
— po prostej prostopadtej do osi.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robot nie podajg tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m® —
jako diugos¢ pomnozona przez sredni przekroj.



llosci, ktore majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach - zgodnie z wymaganiami Specyfika-
cji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Ob-
miary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksigdze
Obmiarow. W razie braku miejsca w Ksigdze, szkice te beda dolaczone w formie odrebnego zalgcznika do Ksiegi. Wzor
takiego zalgcznika uzgodniony bedzie z Inspektorem nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robét wymagaja akceptacji Inspektora nadzoru przed ich uzyciem.
Urzgdzenia i sprzgt pomiarowy beda dostarczone przez Wykonawce. Bedg one posiadac wazne Swiadectwa atestacji.
Urzgdzenia i sprzet pomiarowy beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym przez caly okres re-
alizacji Robot.

Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji technicznych. Bedzie
on utrzymywac te urzgdzenia, zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie ich dokladnosci pomiaru wg norm zatwierdzo-
nych przez Inspektora nadzoru.

Termin i czestotliwosc przeprowadzania pomiarow.

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym przejeciem Robot, a takze w przypadku wystepowania
diuzszych przerw w prowadzeniu Robot lub zmianie Wykonawcy Robot.

Obmiary Robot zanikajgcych bedg przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robot

Obmiary Robdt ulegajgeych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw.
W zaleznosci od ustalenn Roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy
udziale Wykonawcy:
a. odbior Robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
b. przejecie odcinka lub calosci Robdt (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robot odpowiednio dla odcinka lub calo-
$ci Robét)
c. odbibr ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robét — wystawienie Swiadectwa Wypelnienia Gwarancji)

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.
QOdbiér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Swiadectwo Przejecia Robot.
Swiadectwo Przejecia Robot bedzie wystawione zgodnie z Warunkami Kontraktu

Dokumenty Przejecia Robot. )
Dokumentem stwierdzajacym dokonanie przejecia Robot jest Swiadectwo Przejgcia sporzadzone wg wzoru ustalonego
przez Inspektora nadzoru.
Dla celow Przejecia robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami.

2. Dokumentacje powykonawczg w tym dokumentacje geodezyjng umozliwiajacg naniesienie zmian na mape
zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkéw i ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstalej w
oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
Specyfikacje Techniczne
Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, zwiaszcza przy odbiorze Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen.

Receptury i ustalenia technologiczne

Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaréw

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjami Techniczny-
mi i Programem Zapewnienia Jakosci.

Atesty jakosciowe wbudowanych Materiatow

Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zalgczonych do do-
kumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Ja-
kosci.

10. Sprawozdanie techniczne

11. Instrukcje konserwacji i obslugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych

12. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego
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Sprawozdanie techniczne zawieraé bedzie:
13. Zakres i lokalizacje wykonanych Robot
14. Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Inspektora nadzo-
ru
15. Uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot
16. Date rozpoczecia i date ukoriczenia Robot



Odbiér ostateczny — Swiadectwo Wypelnienia Gwarancji

Swiadectwo Wypelnienia Gwarancji wystawione zgodnie z ustaleniami Warunkéw Kontraktu bedzie rozumiane jako osta-
teczne zatwierdzenie Robét — odbiér ostateczny.

Ostateczne zatwierdzenie Robot po wygasnieciu okresu Gwaranciji (okresu odpowiedzialnosci za usterki) nastapi po usu-
nigciu wszystkich usterek odnotowanych w Swiadectwie Przejecia oraz tych, ktére wystapily w okresie Gwarangji.

Dokumentacja powykonawcza

Cala dokumentacja musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowadzonymi robotami.

Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi by¢ przygotowana nowa dokumen-
tacja.

Cala dokumentacja powinna by¢ przejrzyscie skopiowana w czterech (4) kopiach w oddzielnych plastikowych koszulkach
i systematycznie dzielona na foldery (o wymiarach 29,7 x 21 cm) na 20 dni przed przekazaniem obiektu uzytkownikowi.
Cata dokumentacja i rysunki powinny by¢ przediozone i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, przed wystawieniem
Protokolu Przejecia.

ODBIOR ROBOT

Ustalenia ogélne.
1. Podstawg platnosci jest obmierzona ilosé¢ Robét wykonanych przez Wykonawcee zgodnie z Kontraktem. Do obmie-
rzonych ilosci zastosowanie bedg mialy ceny jednostkowe podane w wycenionym Przedmiarze Robot
2. Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacji technicznej i w Dokumentacji Projektowe;j.
3. Cena jednostkowa obejmuje:
a. Robocizne bezposrednig
b. Wartosé zuzytych Materialéw wraz z kosztami ich zakupu, skladowania i transportu
c. Warlos¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Teren budowy i z powro-
tem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)
d. Roboty geodezyjne — pomiary | wytyczenia
€. Koszt opracowania dokumentaciji opisanej w punkcie 1.5.4. i 1.5.6. niniejszej Specyfikacji Technicznej
f. Koszly posrednie, w skiad ktérych wechodzg: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikoéw zaplecza i
laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji terenu Budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie
energii i wody, drogi itp.), koszty tymczasowego oznakowania Roboét, wydatki na BHP, uslugi obce na rzecz
budowy, oplaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robét, koszty ogolne Wykonawey, itp.
g. Koszt rekultywacji i uporzgdkowania Terenu Budowy po zakorniczeniu Robét.
h. Zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu Kontrakiu w catym okresie jego re-
alizacji, facznie z Okresem Gwarancyjnym.
i. Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
4. Do cen jednostkowych nie nalezy wliczac¢ podatku VAT.

PRZEPISY ZWIAZANE.

Roboty bgdg wykonywane w sposéb bezpieczny, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiazujgeymi
w Polsce.

Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powolujg sie na Normy, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je trakto-
wat jako integralng czgs¢ i nalezy je czytac tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Uwa-
2a sie, ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie
wydania Polskich Norm (datowane nie pozniej niz 30 dni przed datg skiadania ofert) o ile nie postanowiono inaczej.
Gdziekolwiek wystepuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm Unii Europej-
skiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Ustawy
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003r. Nr207, poz.2016 z pdZnigjszymi
zZmianami)
2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U. Nr 19. poz.177)
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr92, poz. 881)
4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002r. Nr147, poz. 1229)
5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z pézniejszymi zmianami)
6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony érodowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627 z péZn.zmianami).
7. Ustawa z 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. nr 204 z 2004r., poz. 2086).
8. Ustawa z dnia 7 czewca 2001r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (Dz.U.

nr 72, poz. 747).

Rozporzqdzenia
Rozporzadzenle Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. — w sprawie geodezyjnej
ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. nr 38, poz. 455).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz.U. nr 209, poz. 1779)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek organi-
zacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu
ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. nr 209, poz. 1780).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzeénia 1997r. — w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy podezas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 168, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie sposobow deklarowania wyrobéw bu-
dowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanych (Dz.U. nr 198, poz. 2041).



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajace rozporzgdzenie w sprawie dzienni-
ka budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczen-
stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. — w sprawie szczegolowego zakresu i formy do-
kumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjo-
nalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072).



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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W ZAKRESIE BUDOWY INSTALACJI WEW. WOD-KAN ST-01.01




1. Wstep ST-01.01

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45330000-9
Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
w zakresie budowy instalacji wod-kan.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowe] Specyfikacji Technicznej
Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali-
Zacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Technicznag

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie insta-
Iacﬁ wodociggowe], kanalizacji sanitarnej | kanalizacji deszczowej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z
wykonaniem nizej wymienionych robét:

« wyznaczenie tras rurociggow,

» wykonanie przejsc przez sciany i posadzki,
= montaZ rurociggow,

montaz armatury,

montaz urzgdzen,

badania instalacji,

wykonanie izolacji termicznej,

e regulacja dzialania instalagji.

1.4. Ogolne wymagania

¢ Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacjg technicz-
na, poleceniami nadzoru autorskiegoe i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5. 22. 23 i 28 ustawy Prawo budowla-
ne, ,Warunkami technicznymi wykonania i edbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7" COBRTI INSTAL, War-
szawa 2001 i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe".

o« Odstepstwa od projektu mogg dotyczyé jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstruk-
cyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materialéw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania -
przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwalosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialéw i elementdw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne.
nie moga powodowacé zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7 ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemysiowe", Polskimi Nor-
mami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacii.

2. MATERIALY

s« Do wykonania instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajo-
wych i zagranicznych wskazanych przez inwestora.

e Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadac Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nad-
zoru. Odbiér techniczny materialéw powinien byé dokonywany wediug wymagan i w sposob okreslony aktual-
nymi normami.

2.1. Przewody

¢ Instalacje wodociggowg zaprojektowano z rur z polietylenu z powlokq antydyfuzyjng z EVOH PE-Xa sieciowa-
ne nadtlenkowo.- w dwoch klasach cisnienia polgczenia na tuleje bez przewezen na zlgezkach lub na mufy elektro-
oporowe FUSAPEX. Instalacja p.poz rur stalowe.
e« |nstalacja kanalizacji sanitarnej zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC, uszczelnionych
w kielichach gumowymi pierscieniami, instalacje wykonac jako nisko szumowa.

« Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerdow i
ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

2.2. Armatura

s Instalacja ma byé wyposazona w typows armature odcinajacg oraz armature wyplywows o podwyZzszenym
standardzie.

Nalezy instalowa¢ baterie czerpalne na fotokomdrke mieszajgce z regulacjg termiczng oraz blokada gorgeej wody
wyposazone w filtr siatkowy.

Zawory czerpalne wyposazyc w zlgczke do weza oraz przed kazdym z zaworéw nalezy zamontowac zawor antyska-
zeniowy.

Na instalacji wodociggowej nalezy zamontowac zawér pierwszenstwa MV300 beznapigciowo zamkniety wspdlpra-
cujacy z instalacjg hydrantows.

2.3. lzolacja termiczna

e |zolacje cieplochronng rurociggéw nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej.

e Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. wydang przez
Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.



3. SPRZET
= Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wply-
wu na jako$é wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomoc-
niczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materialow.
4, TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Rury

e Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztattki nalezy prze-
wozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu. przeladunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy
unikac¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazenia

« Transport elementdw wyposazenia do ,bialego montazu” powinien odbywac sie krytymi Sredkami. Zaleca sig
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposaZenia nalezy przechowywaé w
magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.3. Armatura

e Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé. Armature nalezy skiadowac w

magazynach zamknietych.
4.4, |zolacja termiczna

e Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przewozone krytymi Srodkami transportu
w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

e Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach

krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego dzialania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat
ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

« Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplochronnej powinny mie¢ plaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchylki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawierac
sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Montaz rurociagow

e Rur z polietylenu z powloka antydyfuzyjna z EVOH PE-Xa sieciowane nadtlenkowo.- w dwach klasach cisnienia
polaczenia na tuleje bez przewezen na zlaczkach Iub na mufy elektrooporowe FUSAPEX.

¢ Przed ukiadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ frase oraz usungé mozliwe do wyeliminowania przeszkody,
mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

= Przed zamontowaniem nalezy sprawdzic, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszko-
dzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur
peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

e Kolejnos¢ wykonywania robat:
= wyznaczenie miejsca uloZenia rur,

e wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow.
e  przecinanie rur.

o  zaloZenie tulei ochronnych,

o uloZenie rur z zamocowaniem wstepnym,
s« wykonanie polgczen.

» W miejscach przejs¢ przewodoéw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych polgczen. Przejscia przez
przegrody budowlane wykonac w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen migdzy zewnetrzng Sciang rury i we-
wnetrzng tulei nalezy wypelni¢ odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewniaé
jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugosé tulei powinna byé wigksza od grubosei sciany lub stro-

pu. PrzejScia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za pomocg
odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

*« Przewody pionowe nalezy mocowac do scian za pomocg uchwytow umieszczonych co najmniej co 3.0 m dla
rur o srednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi byé zastosowany co najmniej jeden uchwyt.
¢ Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionow wykonac rewizje.
5.2. Montaz armatury | osprzetu
« Montaz armatury i osprzetu ma byé wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji
« Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
termicznej przewodow musi byé poddana probie szczelnosci.
e Instalacje nalezy dokladnie odpowietrzyc.
« Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ziadow badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego
zladu oddzielnie.
e Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokdt.
5.4. Wykonanie izolacji cieplochronnej

o Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakorczeniu montazu rurociggow, przeprowadzeniu proby szczelnosci i
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdze-
niu prawidlowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.



s  Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i powinny $cisle przylegac do powierzchni izolowanej. W
przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdluzne elementow nastepnej warstwy
nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykéw elementow warstwy dolnej.

= Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga byé prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narze-
dzi.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
« Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wod-kan powinna byé przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

instalacji wodociggowych — zeszyt 7" i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-menta-
zowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe".

« Kazda dostarczona partia materialéw powinna byé zaopatrzona w éwiadectwo kontroli jakosci producenta.

¢  Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaly spelnione. Jesli ktorekolwiek z wymagar nie zostato spelnione, nalezy dang faze robdt uznaé za nie-
zgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

e Qdbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé zgednie z ,Warunkami technicznymi wyko-
nania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7" i ,\Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét bu-
dowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe"

¢ W stosunku do nastepujacych robot nalezy przeprowadzic odbiory migdzy operacyjne:
e przejscia dla przewodow przez sciany i stropy (umiejscowienie | wymiary otworow),
¢ Sciany w miejscach ustawienia grzejnikdw (otynkowanie).

e bruzdy w scianach: - wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnoS¢ z pionem i zgodnosé z Kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkéw odcinkdw poziomych.

« Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisac protokét stwierdzajgcy jako$¢ wykonania oraz przydatnosé robot
i elementéw do prawidiowego montazu.

o Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonac koncowegoe odbioru tech-
nicznego instalacji wod-kan.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujgce dokumenty:
« Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami | uzupeiniania w trakcie wykonywania robdt,
e« Dziennik budowy.
« dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materialow ($wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow ma-
terialow),
« protokoly wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
e protokdt przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalacii,
Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

¢ zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy doty-
czacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej.

« protokoly z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,
« aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupelnienia),
s  protokoly badan szczelnosci instalacii.

8. OBMIAR ROBOT

e Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podanc w specyfikacji technicznej ,\Wymagania ogolne”.
9. PODSTAWA PEATNOSCI

¢ Ogblne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogolne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemy-
stowe". Arkady. Warszawa 1988.

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych zeszyt 7". COBRTI INSTAL, Warszawa
2003.

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” Polska Korporacja Techniki Sani-
tarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji Warszawa 1994

s PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych. Wyma-
gania i badania przy odbiorze.

e PN-T1/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania.

s« PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BU-
DOWLANYCH

Kod CPV 45331100-7

ROBOTY MONTAZOWE
W ZAKRESIE BUDOWY INSTALACJI C.O. ST-01.02




1. WSTEP ST-01.02

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45331100-7
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie bu-
dowy instalacji centralnego ogrzewania.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Technipzna1jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wy-
mienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegolowa Specyfikacjg Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujmwszysikie czynnosci umozliwiajace | majgce na celu wykonanie no-
wej instalacji c.o. w projektowanym budynku. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych rob6t:

e demontaz instalacji w miejscach montazu nowej,
montaz rurociggow,

montaz armatury,

montaz urzadzen grzejnych

badania instalacii,

wykonanie izolacji termicznej,

regulacja dziatania instalacji.

1.4. Ogolne wymagania

»  Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentachzgrogelgtowq, specyfikacjg technicz-
na, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5. 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowla-
ne. ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych —zeszyt 6. COBRTI INSTAL Warsza-
wa 2003, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sani-
tarne i przemysfowe". Arkady, Warszawa 1988.

+  Qdstgpstwa od projektu mog% dotyczyc jedgnie dostosowania instalacji centralnego ogrzewania do wprowadzo-
nych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych matenatéw - w przypadku niemozli-
woéci ich uzyskania - przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwalosci. Wszelkie
zmiany i ods ipstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powedowac obnizenia wartosci funk-
cjonalnych i uzytkowych instalacji, a Je;‘celr dotyczg zamiany materialow i elementow okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej. Roboty montaZzowe nalezy re-
alizowac zgednie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Insta-
lacje sanitarne i przemyslowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgacymi przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY
« Do wykﬁnania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagra-
nicznych. y

2.1. Przewody 2
Projektiowane przewody rozprowadzajace instalacji c.0. nalezy wykonac z rur z polietylenu z powfc’ka antydyfuzyj-
ng z EVOH PE-Xa sieciowane nadtlenkowo, polgczenia na tuleje bez przewezen na zlgczkach lub na mufy elek-
trooporowe FUSAPEX.
Instalacja c.o napeiniona bedzie woda uzdatniong. Napelnianie instalacji bedzie dokonywane przez stacje uzdat-
niania wody ktorg nalezy zlokalizowa¢ w pomieszczeniu technicznym.
Przewody c.o. dla ogrzewania podiogowego zaprojektowano jako rury z PE-Xa (polietylen sieciowany nadtlenko-
wo) z powloka antydyfuzyjng z EVOH - zakres srednic 10-25mm (10mm, 14mm, 17mm, 20mm, 25 mm). - pola-
czenia skrecane pod rozdzielacze na euro konus i na tuleje bez przewezen na zlaczkach uktady Tichelmana. Rury
izolowac termicznie otulinami PE, A(40°C)=0,038W/mK.

2.2. Elementy grzejne
Jako elementy grzejne zastosowano ogrzewanie podiogowe.
Do ukfadania rur w ogrzewaniu podlogowym nalezy stosowaé metode mokra, rury grzejne prowadzi¢ w szlichcie w
ukladzie podwéjnego slimaka. Podioga w calym pomieszczeniu powinna byé wylozona warstwg izolacji cieplnej.
Grubosé warstwy izolacyjnej (styropianu) dla pomieszczen potozonych na gruncie wynosi 8-10cm. Ze wzgledu na
wymagang nosnosé podlogi izolacje nalezy wykonac z plyt styropianowych o wysokiej twardosci. W budynkach
stosowa¢ styropian o gestosci min. 20kg/m3. Na warstwie izolacyjnej podiogi utozy¢ folie polietylenowsg z nanie-
siong warstwa odblaskowa (metalizowana) o grubosci 0,2mm. Folia ta nie moze spelniac funkcji izolacji parosz-
czelnej czy przeciwilgociowej. Ma za zadanie chroni¢ izolacje przed zamoczeniem w czasie wylewania betonu i
zapobiega¢ powstawaniu mostkow termicznych. Folie nalezy uktadac ,na zakladke®. Mocowanie rur ogrzewania
wykona¢ przy pomocy uchwytéw weiskanych bezposrednio w warstwe izolacji (styropianu). llosci i rozstaw uchwy-
tow dobra¢ tak, by zapewnione bylo sztywne mocowanie rur do podioza. Grubo$é warstwy grzejnej (jastrychu) nie
moze byt ciensza niz 6,5cm. Grubos¢ warstwy jastrychu nad rurg grzejng powinna wynosi¢ 5cm. Do wykonania
jastrychu nalezy zastosowac cement ze srodkami uplastyczniajgcymi. Cement powinien charakteryzowac sie
uziarnieniem kruszywa nie wiekszym niz Bmm, iloscig cementu 300-350kg/m3 , stosunkiem wody do betonu 0,45 i
wytrzymaloscig 22,5N/mm2.

2.3. Armatura
«  Grzejniki nalezy wyposazy¢ zawory termostatyczne.
¢ Pod pionami zamontowaé zawory odcinajgce.
= Na koncach pionéw zamontowac spinki z mostkiem cyrkulacyjnym z odpowietrznikami automatyczni
2.4. Izolacja termiczna
e |zolacje cieplochronng rurociggéw nalezy wykonaé zgodnie z PN-B-02421:2000 z otulin termoizolacyjnych z
pianki polietylenowej.
e« Otuliny muszg posiadac aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. wydang przez
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e Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplochronnej powinny mie¢ plaszczyzny i krawgdzie nie
uszkodzone, a odchylki ich wymiarow w stosunku do nominalnych wymiaréw produkeyjnych powinny zawieraé
sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

2.5. Zrodlo ciepta

Pompa ciepla %\\ictme-\wda w zabudowie kompaktowej do ustawicnia na zewngurz, Wﬁkgnanic dwustopniowe z podzialem
mocy 50/50%. Wyposazona w elektm_mcm?(f Zawor roZ]il\l'thy w polgczeniu z systemem RCD (Refrigerant Cycle Diagnostic)
zapewniajgey optymalizacje parametrow w kazdym punkeie pracy i permanentny nadzor nad obiegiem chlodniczym.
Najnowsza technika Compliant Scroll, z geometrig sprezarek dostosowang do pracy grzewczej oraz ze zintegrowanym systemem
ochrony sprezarki. Calkowicie bezobslugowe wykonanie hermetyczne. Przy awarii jednej sprezarki mozliwosé dalszej pracy
urzgdzenia z wydajnoseig 50%.
Czynnik chlodniczy R 417A umozliwia osigganie temperatur na zasilaniu do 62°C.
Konstrukeja ramowa spawana przejmujaca drgania ukladu. Konstrukeja ramy umozliwia latwe manewrowanie urzadzeniem za
pomoceq wozka widlowego lub paletowego. Obudowa dzwiekochlonna.
Elektroniczny system startowy redukujgey prad rozruchow. System startowy z automatyka wlyczajgea redukuje zuzycie energii
w trybie gotowosei. Cyfrowy system diagnostyczny wykrywajacy usterki zasilania elektryeznego.
W zakresie dostawy cyfrowy regulator do montazu wewngtrz pomieszezen, umozliwiajgey bilansowanie energii w polgezeniu z
systemem RCD pompy ciepla. Mozliwos¢ bezposredniego sterowania jednym obiegiem grzewczym bez mieszacza i dwoma
obiegami z mieszaczem (do obiegdw z mieszaczem konieczny jest dodatkowy osprzet). Z regulacjq temperatury w zasobniku
c.w.u.. Funkeje dolgczania zewnetiznego Zrodla ciepla, sterowania ukladem chlodzenia naturalnego (NC) 1/lub aktywnego (AC).
Komunikacja z uzytkownikiem przez system menu na wyswietlaczu tekstowym.
Z ukladem diagnostycznym oraz wyprowadzeniem sygnalu awarii. Przystosowany zdalnego nadzoru i sterowania za
posrednictwem moduléw komunikacyjnych. Lacze Optolink do komputera przenosnego umozliwia szybkie ustawianie i odezyt
parametrow.
Mozliwosé pracy w kaskadzie. W dostawie zawarte czujniki temperatury zewnetrznej oraz zasilania i powrotu na obiegach
dolnego i gornego Zrodla.
Pompa ciepla zbudowana zgodnie z cbowigzujgcymi normami europejskimi. Zgodnos¢ z CE zadeklarowana. Zdwojone
zabezpieczenie obiegu chlodniczego zgodnie z obowigzujgeymi wytyeznymi dla urzgdzen ciSnieniowych.
Pompy ciepla ustawione bedg na dachu pomieszezenia technicznego.
Parametry pracy instalacji wewngtiznej (o 40/30 stopni celcjusza.

Parametry techniczne pompy ciepla:

lloéc abiegow chiodniczych 1

llo&¢ sprezarek 2

Czynnik chlodniczy ; R417A
Napehnienie czynnikiem chbdni:zﬁ%_ 209 kg
Zasilanie elekiryczne “{ 3 400 Vi50 Hz 3INVPE
Klasa zabezpieczenia & IP 20

Prad rozruchowy na 1 sprezarke 78 A
Uklad rozruchowy 2 x Softstanter
Zabezpieczenie ukladu sterowania zinlegrowane
Zabezpieczenie sprezarki zintegrowane
Obieg grzewczy (gomego Zrodia)

Nominalny przeplyw przy dT=5K 10400 Uh
Opory przeplywu 83 kPa
Dopuszczalne cisnienie robocze 3 bar
Max. temperatura na zasilaniu 65 *C

Obieg pierwotny (powietrze atmosferyczne)
Minimalny przeplyw powietrza
Temp. powietrza na wejsciu max.

14000 m3/h
a5 *C

min. -20 *c
Moc akustyczna A przy ATWS5°C 740 dB(A)
Przylacza
Obieg grzewczy zasilanie | powrot R 2
QOdprowadzenie kondensatu e 26
Wymiary
Diugosc 1000 mm
Szerokosc 1900 mm
Wysokos< 2300 mm
Ciezar 885 kg
Parametry pracy w punkcie A2MW35 ATW35
wg EN 14511
Nominalna moc grzewcza 50,0 kw 60,1 KW
Pabdr mocy elektrycznej 13,89 kW 14,66 kw
COP - EN 14511 a6 4.1
Paramelry pracy w punkcie A-20WED A-TW42
Moc grzewcza 220 kW 372 kw
Fobdr mocy elektrycznej 13,64 kW 145 kw
COP 1,61 2,56



3. SPRZET
¢ Wykonawca jest zobowiqzang do uzywania jedynie takiego sgm;t_u, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jakos¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocni-
czych oraz w czasie transportu. zatadunku i wyladunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Rury

e Rury w wigzkach muszg byé fransportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci, zﬁudnie z obowigzujgcy-
mi przepisami transportowymi. Ksztaltki naleir frzewozié w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przeladunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2, Armatura
Transport armatury powinien odbywaé sig krytymi érodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszko-
dzeniami mechanicznymi. Armatura drobna (¢DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3. |1zolacja termiczna
¢ Transport armatury powinien odbywac sig krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
transportowymi, zabezpieczona przed przemieszezaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

* Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przewozone krytymi Srodkami transportu w
sposob zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczZyszczeniem | Zniszczeniem.

»  Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji c_;iegln?(ch nalezy przechowywac w pomieszczeniach kry-
tych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego dzialania promieni sionecznych na otuliny z PE, poniewaz material ten
nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociggow
. Ruroc]aa\i{ stalowe lgczone bedg poprzez spawanie zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL ze-
szyt 2: \Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania".
® Laczenie rur z PE-Xa (polietylen sieciowany nadtlenkowo) z powloka antydyfuzyjng z EVOH - zakres $red-
nic 10-25mm (10mm, 14mm, 17mm, 20mm, 25 mm). - polaczenia skrgcane pod rozdzielacze na euro ko-
nus i na tuleje bez przewezen na zigczkach uklady Tichelmana.
e Przed ukladaniem przewoddéw nalezy sprawdzit trase oraz usunaé przeszkody (mozliwe do wyeliminowania),
mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej | muru).
e  Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen

mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknigtych
lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

e Kolejnos¢ wykonywania robot:

wyznaczenie miejsca uloZenia rur,

wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

przecinanie rur,

zalozenie fulei ochronnych,

uloZenie rur z zamocowaniem wstepnym,

wykonanie polgczen.

« Rurociggi poziome nalezy prowadzic ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku Zrodia ciepla. Po-
zio{me odcinki muszg byé wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie
calego pionu.

e W miejscach przejé¢ przewodéw przez &ciany i stropy nie wolno wykonywaé Zzadnych polaczen. Przejécia przez
przegrody budowlane wykonac w tulejach ochronnych.

e Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzna tulei nalezy wypelni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewniac jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugosc tulei
powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od grubosci $ciany lub stropu. Przejécia przez przegrody okreslone jako granice
oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

s  Przewody pionowe (giony centralnego ogrzewania) nalezy mocowac do scian za dpomocg uchwytow umieszczo-
nych co najmniej co 3,0 mdla rur o Srednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musj by¢ zastosowany
co najmnie) jeden uchwyt. Piony nalezy laczyé do rurociggdw poziomych za posrednictwem odsadzek o diugosci
ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby mozliwa byla kompensacja wydluzen przewodow.

5.2. Montaz armatury i osprzetu
° Rurociﬂgi laczone bedg z armaturg i osprzetem za pomoca polgczen gwintowanych, z zastosowaniem ksztattek.
Uszczelnienie tych potaczen wykonac¢ za pomoca np. konopi oraz pasty miniowej.
¢ Kolejnosé wykonywania robot:
e sprawdzenie dzialania zaworu,
¢ nagwintowanie koncowek,
« wkrecenie pdl-srubunkdw w zawdr i na rure, z uszezelnieniem gwintow materialem uszczelniajgcym,
+ skrecenie polgczenia.
s Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawié w takim poloZeniu. by wrzeciono byio
skierowane do gory i lezalo w plaszczyznie pionowe przechodzgcej przez os$ przewodu.
s Zawory na pionach i galazkach oraz odpowietrzajgcy nalezy umieszczac w miejscach widocznych oraz fatwo do-
stepnych dla obslugi, konserwacji i kontroli.
e Odpowietrzenie instalacji wykonaé zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpo-
wietrznikow automatycznych,

o \Wszystkie mate_riat{l uzyte do wykonania instalacji musza posiadac aktualne polskie aprol:_-al?f techniczne lub od-
powiadac Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacjg [nspektora Nadzoru.
Odbidr techniczny materialow powinien byé dokonywany wediug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi nor-
mami.



5.3. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementdw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji ter-

micznej przewodow musi by¢ poddana probie szczelnosci.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej czesc) kilkakrotnie

skutecznie przeptukac wodg. Niezwlocznie po zakonczeniu piukania na?ezy instalacje napeini¢ wodg uzdatniong

o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania | badania dotyczace jakosci

wody", lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozyc;ji COBgRTI-INSTAL

Instalacje nalezy dokladnie odpowietrzyé.

je:ecljidw‘ bluqynku wystepuje kilka odrebnych ziadéw, badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego zla-
u oddzielnie.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewneirznej powyzej 0°C.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegdlowo przez producenta przy ciénieniu prébrprm 13 baréw. Ciénienie robo-

cze w instalacji na poziomie dolnej krawegdzi nie powinno ‘Erzekraczac‘: 10 bardw. Frobg szczelnosci w instalacii

centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,VWarunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji

ogrzewczych — zeszyt 6", tzn. cidnienie robocze powigkszone o 2 bary. lecz nie mnigjsze niz 4 bary. Cisnienie

podczas proby szczelnosci nalezy dokiadnie konﬂ’o!owaé i nie dopuszczac do przekroczenia jego maksymalnej

wartosci 12 barow.

Do Eomiaru cisnien probnych nalezy uzywaé manometru, ktory pozwala na bezbtedny odczyt zmiany ciSnienia o

0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciagu 20 min. nie stwierdzono przeciekéw ani

roszenia.

Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzic¢ protokot,

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco, przy najwyzszych - w miarg

mozliwosci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajgcych parametrow obliczeniowych.

Proba szczelnosci na gorgco winna byé poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracy instalacji.

5.4. Wykonanie izolacji cieptochronnej

L

Roboty iz_olacgjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociggow, przeprowadzeniu proby szczelnosci i
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidlowosci wykonania powyzszych robot protokolem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W
przypadku wykonania :zc!acc!y ‘wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdluzne elementow nastgpnej warstwy nie
powinny pokrywac odpowiednich stykow elementow warstwy dolne;.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg byé¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

Grgbctl::éc ) konanie izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej w dokumeniacji technicznej wiecej niz
0 - o+ mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centrainego ogrzewania powinna byé przeprowadzo-
na w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru roboét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemyslowe".

Kazda dostarczona partia materialéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zo-
staly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione, nalezy dang faze robot uznac za niezgodng
z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot, poleg'_la}gngch na wykonaniu instalacji centralnego o%rzewania . halezy dokona¢ zgodnie z WTWIO
Instalacji grzewczyc BRTI INSTAL Zeszyt 6, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budow-
lano-montazowych, Tom Il Instalacje sanitarne i przemyslowe" oraz norma PN-64/B-10400.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robét:

+  przejscia dla przewodow przez sciany i stropy (umiejscowienie | wymiary otworow),

«  $ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),

o  bruzdy w Scianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnosc z kierunkiem w przypadku mini-

malnych spadkéw odcinkow poziomych.

Z odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisac protokot stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz przydatnosc¢ robot i

elementow do prawidiowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju roboét nalezy dokonaé koricowego odbioru tech-
nicznego instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
s  Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelniania w trakcie wykonywania robét,
¢«  Dziennik budowy,
+ dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow ($wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow mate-
riatow),
«  protokoly wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
« protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic;
« zgodnoéé wykonania z Dokumentacjg projektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotycza-
cymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j,
« protokoly z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek,
o aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
« protokoly badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdline".

9. PODSTAWA PLATNOSCI



10. PRZEPISY ZWIAZANE

(1]

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr
120/00 poz. 1268, Nr5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr

129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

[2]
(3]

[4]

5]

(7]

(8]

8

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powin-
ny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 630, Nr 33/03 poz. 270)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznyeh i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryte-
riow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz.
71)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnoesci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obro-
tu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wyka-
zu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wplywu na spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)
Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1998 r. w sprawie wykazu wyrobéw wyprodukowanych w Pol-
sce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, moggcych stwarzac zagrozenie albo stuzgcych
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub $rodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpie-
czenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentow dopusz-
czajacych do obrotu wyroby mogace stwarzaé zagrozenie albo ktére sluzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i
Srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktdrym Polska zawarla porozumienie w sprawie
uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych do-
kumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie  wymagan w

zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714)
[10]

(1]

[12]

- * o @ @

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w sprawie kosztoryso-
wych norm nakladow rzeczowych, cen jednostkowych robot budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla po-
trzeb sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu bu-
dowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133)

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Seria wydawnicza: Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL. Zeszyt 7. Warszawa, lipiec 2003 r.

PN-EN 1333:1998 Elementy rurociggow. Definicja i dobor PN

PN-EN 10242:1999+A1:2002 Gwintowane lgczniki rurowe z zeliwa ciagliwego

PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociggéw. Definicje i dobér DN (wymiaru nominainego)

PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe polgczen ze szczelnoscig uzyskiwana na gwincie. Wymiary, tolerancje i ozna-
czenia

PN-1SO 228-1:1995 Gwinty rurowe polaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oZnaczenia

PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przegotowanie koncow rur i ksztaltek do spawania

PN-ISO 7005-1: 2002 Kotnierze metalowe. Kolnierze stalowe

PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

PN-91/B-024 16 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigte-
go przylgczanych do sieci cieplnych. Wymagania

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzgdzen. Wymagania i
badania przy odbiorze

PN-B-02423:1999+Ap 1:2000 Cieplownictwo. Wezly cieplownicze. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-C-04607;1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody

PN-90/E-05030/00 Ochrona przed korozjg. Elektrochemiczna ochrona katodowa. Wymagania i badania
PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego zastosowania

PN-85/H-74242 Rury stalowe bez szwu wysokostopowe ze stali odporne] na korozje i Zaroodpornej
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogdlne
wytyczne

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozjg. Wzorce Jakosci przygotowania powierzchni stali do malowania
PN-70/H-97052 Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania
PN-T71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogoine wytyczne

PN-92/M-34031 Rurociagi pary i wody goracej. Ogdine wymagania i badania

PN-88/M-42303 Armatura manometrycznych urzgdzen pomiarowych. Kurki



PN-88/M-42304 Cisnieniomierze wskaznikowe zwykie z elementami sprezystymi

PN-85/M-53820 Termometry przemystowe. Wymagania i badania

PN-M-69012:1987 Spawane polaczenia kréécow | odgalezien. Ksztalty zlgczy spawanych

PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki do spawania
PN-75/\M-69014 Spawanie fukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych

PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlgczy spawanych. Nazwy i okreslenia

PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ zlgczy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwosci na podstawie oglg-
dzin zewnetrznych

PN-92/M-74001 Armatura przemysiowa. Ogolne wymagania i badania

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociagéw. Postanowienia ogolne

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggow. Kod barw rozpoznawczych dla przesylanych czynnikéw
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania

BN-66/2215-01 Oprawy termometréw przemystowych szklanych prostych i katowych 90°

PN- 64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze".

PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu za-
mknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania".

PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych systemow cieplowni-
czych. Wymagania".

PN- 91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania".

PN-90/M-75003 _Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogoélne wymagania i badania".

PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania"”.
PN-EN 215-1:2002 , Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czesé 1: Wymagania i badania".

PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania | warunki techniczne".

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)".

PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. |zolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen. Wymagania
i badania odbiorcze".



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BU-
DOWLANYCH

Kod CPV 45331000-

ROBOTY MONTAZOWE

W ZAKRESIE BUDOWY INSTALACJI
WENTYLACJI MECHANICZENEJ ST-01.03




1. Wstep ST-01.03

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45331000-6
Przedmioiem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
w zakresie budowy wentylacji mechanicznej w projektowym budynku.

1.2. Zakres stosowania Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali-
zacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuliq wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie wen-
tylacji mechagiczggg w projektowanym budynku. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych ro

e wykonanie otwordow w dachu, stropie i scianach dla przeprowadzenia wentylacji mechanicznej,
e montaz elementow przejsciowych wentylacji mechanicznej w dachu, scianie i stropie,

e uszczelnienie przejsc przez dach, Sciang i strop,

e montaz kanalow, ksztaltek i urzadzen wentylacyinych,
zaizolowanie kanalow i ksztaltek,

badania,

« regulacja.

1.4, Ogéine wymagania
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosci wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacja
projektowa, SST , poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28
ustawy Prawo Budowlane.
Wykonanie wentylacji mechanicznej winno byé zlecone przedsigbiorstwu majgcemu wlasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu roboét | gwarantujace wiasciwe jakosci wykonania
Przed przystapieniem do robét wykonawcy oraz nadzér techniczny winni dokladnie zaznajomic sie z
caloécig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji,
nalezy wyjasni¢ z autorami opracowania przed przystapieniem do robét.
Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ dostosowania wentylacji do wprowadzonych zmian
konstrukeyjno-budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materialéw, przez inne materialy lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwalosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych oraz zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej musza byé zaakceptowane
przez projektanta dokumentacji i Inspektora Nadzoru .
Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemysiowe” oraz obowiazujacymi
normami i instrukcjami producentow.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dla materialéow
Do wykonania wentylacji mechanicznej moga by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiadac
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadac Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materialow powinien byc
dokonywany wedtug wymagarn i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Opis wentylacji mechanicznej uklad NW1.

NW1 obsiuguje pomieszczenia sali gimnastycznej. Rozprowadzenie powietrza poprzez kanaly wentylacyjne stalowe z
blachy ocynkowanej wykonane w technologii SPIRO oraz kanaly prostokatne. Bezposrednio do pomieszczenia powietrze
nawiewane bedzie poprzez 4 nawiewniki dalekiego zasiggu ODZA z sitownikami elektrycznymi. Celem poprawy cyrkula-
cji powietrza w miejscach newralgicznych projekiuje sie dodatkowo dysze nawiewne funkcji nawiewu rozproszonego z
mozliwoscig regulacji kata nachylenia typ.KHDA-3. Dzigki zastosowaniu silownikéw elektrycznych zaréwno nawiewniki
jak i dysze majg mozliwosé przestawiania aby zapewni¢ wiasciwg predkoéé powietrza w strefie przebywania ludzi na po-
ziomie 0,2ms zaréwno w funkcji grzania jak i chtodzenia. Nowo-projektowang instalacje nalezy podiaczyé do centrali
wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej wyposazong w rewersyjng pompe ciepla i dodatkowo wspdlpracujgcg z powietrzng
pompg ciepla. Centrala ulokowana zostanie nad dachu nad pomieszczeniem technicznym. Wyeiag z pomieszczenia po-
przez 4 kraty wyciggowe o wymiarach 1200x500. Wykonanie krat aluminium anodowane z przepustnicg wspoibiezng w
komplecie.

Regulacja zasiggu nawiewnikéw/dysz poprzez uklad automatyki USNR-4-8-2.

Centrala NW1 pelni funkcj¢ zarowno wentylacyjng jak i dogrzewajaca/chlodzacg pomieszezenie. Celem zabezpieczenia systemu
przed niekontrolowanym spadkiem temperatury powietrza na nawiewie w momencie odszraniania wymiennika dodatkowo cen-
tral musi zosta¢ wyposazona w nagrzewnicg na medium posrednie wspolpracujgea z powietrzng pompyg ciepla. Nagrzewnica po-

zwoli szybeiej osigenaé temperature w sali po wychlodzeniu pomieszezenia. Od strony pomieszezen wyposazyé centrale w tha-



miki akustyczne zaréwno na nawiewie jak 1 wyeiggu. Calosé instalacy 1zolowaé matg KLIMAFIX 30mm. Kanaly na dachu nale -
zy izolowac welna ROCKOWOOL 80mm i calos¢ owingé plaszezem stalowym.

Calosé instalacji nalezy wyregulowac wg wydanosei podanych na rysunkach.

Centrala NW1 musi posiadaé:.

Filtr kieszeniowy EU7 na nawiewie 1 EUS wyeigpu

Uklad odzysku ciepla w oparciu o wymiennik obrotowy o sprawnosci lemperaturowej ukladu nie mniejszej niz 84%

zintegrowany z pompy ciepla rewersyjng (EER>7.COP=>5,5)

Wysokosprawne wentylatory 3D na nawiewie i wyciggu wyposazone w energooszezedne silniki z magnesem trwalym
Przepusinice odeinajaee od strony zimnej wyposazone w silownik zabudowane wewngtrz centrali z zinlegrowang czerpnig/wy-
rZutnia
2 elastyczne krocee przylaczeniowe, od strony powielrza §wieZego czerpnia zintegrowana
Nagrzewnice wodng zintegrowang z centraly zasilanie 40/30°C (glikol 35%) z zapasem przynajmniej 30%.

Obudowg wykonang na bazie szkieletu przesirzennego z profilu aluminiowego obudowanego panelami typu . sandwich”. Wyko-
nanie na profilu 50mm, gdzie panel sklada sig z blachy zewngtrznej, blachy wewngtrznej i welny mineralnej 60kg/m3 o grubosci
50mm. Nie dopuszcza sie mozliwosci wykonania obudowy z wypelnieniem innym niz welna mineralna.

Rama pod centraly skrecana o wysokosei 150mm.

Drzwi rewizyjne na zawiasach z zamykanymi klamkami

Kompletna automatyka zabudowana w centrali na sterowniku CLIMATIX 600,

Okablowanie centrali fabryczne PLUG&PLAY

Centrala w wykonaniu dachowym

SFP calkowite 2.04 kW/(m3/s)

Certyfikat EUROVENT

Dane centrali w zalgczniku 1.

Doprowadzenie czynnika grzewczego do nagrzewnicy centrali wentylacyjnej z projektowanej instalacji C.0.

Opis wentylacji ni¢chanicznej uklad NW2.
Uklad NW2 obsluguje pomieszczenia salek treningowych. silowni. korytarzy oraz pomieszezenia treneréw. Rozprowadzenie

powietrza poprzez kanaly wentylacyjne stalowe z blachy ocynkowanej wykonane w technologii SPIRO oraz kanaly prostokgine.
Bezposrednio do pomieszezenia powietrze nawiewane bedzie poprzez nawiewniki przestawne NWPP z silownikami elektryeznymi
oraz NWPA bez regulacji i wyposazone w skrzynki czerpne izolowane akustycznie. Dzigki zastosowaniu silownikow elektrycznych
nawiewniki majg mozliwosé przestawiania aby zapewni¢ wlasciwg predkosé powietrza w strefie przebywania ludzi na poziomie
0.2ms zarowno w funkeji grzania jak i chlodzenia. Instalacja projektowana jest w czgsci jako instalacja VAV. Bezposrednio przed
nawiewnikami/wywiewnikami projektuje si¢ regulatory VAV typ. EMSD ktore kontrolg ilosci powietrza w zaleznosei od wymagan
uzyikownika. Calos¢ regulacji zostanie spigta w oddzielne uklady dla silowni, sali gimnastyki korekcyjnej oraz sali fitness. Kazdy z
tych ukladéw celem optymalizacji kosztéw uzytkowanin mozna wylgezyé na czas nieuzytkowania z mozliwoicig okresowego
przewietrzania co 2h. Dla pozostalych pomieszezen projekiuje sie regulatory CAV. Nowo-projektowana instalacje nalezy podlaczy¢
do centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej wyposazong w rewersyjna pompe ciepla i dodatkowo wspélpracujgca z powietrzng
pompa ciepla. Cenirala ulokowana zostanie nad dachu nad pomieszezeniem silowni. Wycigg z pomieszezenia poprzez wywiewniki
PSWONWPA wspolpracujace z regulatorami VAV,

Regulacja zasiggu nawiewnikow poprzez uklad automatyki RNPA.

Centrala NW2 pelni funkcje zaréwno wentylacyjna jak i dochladzajgeq pomieszczenie. Celem zabezpieczenia systemu przed

niekontrolowanym spadkiem lemperatury powietrza na nawiewie w momencie odszraniania wymiennika dodatkowo central

musi zostaé wyposazona w nagrzewnice na medium posrednie wspolpracujgca z powietrzng pompg ciepla. Od strony

pomieszezen wyposazyC centrale w tlhumiki akustyczne zaréwno na nawiewie jak i wyciggu. Calos¢ instalacji izolowac matg

KLIMAFIX 30mm. Kanaly na dachu nalezy izolowaé welng ROCKOWOOL 80mm i caloéé owingé plaszezem stalowym

Calosé insialacji nalezy wyregulowaé wg wydajnosci podanych na rysunkach.

Centrala NW2 musi posiadac:.

Centrala powinna posiadaé:

Filtr kieszeniowy EU7 na nawiewie i EUS wycigeu



Uklad odzysku ciepla w oparcin o wymiennik obrotowy o sprawnosci temperaturowej ukladu nie mniejszej niz 84%
zintegrowany z pompa ciepla rewersyjng (EER>8,2;COP>6,2)

Wysokosprawne wentylatory 310 na nawiewie | wyciqgu wyposaZone w energooszezedne silniki EC Przepustnice odeinajgee
od strony zimngj wyposazone w silownik zabudowane wewngtrz centrali z zintegrowang czerpnig/wyrzutnia 2 elastyczne
kroéee przylaczeniowe, od strony powietrza dwiezego czerpnia zintegrowana. Nagrzewnice wodng zintegrowang z centraly
zasilanie 40/30°C (glikol 35%) z zapasem przynajmnig) 30%. Obudowe wykonang na bazie szkieletu przestrzennego z profilu
aluminiowego obudowanego panelami typu .sandwich”. Wykonanie na profilu 50mm. gdzie panel skiada si¢ z blachy
zewngtrzne]. blachy wewngtrznej 1 welny mineralnej 60kg/m3 o grubosci 50mm. Nie dopuszeza si¢ mozliwosci wykonania
obudowy z wypelnieniem innym niz welna mineralna.

Rama pod centraly skrgcana o wysokosci 1 50mm.

Drzwi rewizyjne na zawiasach z zamykanymi klamkami

Kompletna automatyka zabudowana w centrali na sterowniku CLIMATIX 600.

Okablowanie centrali fabryczne PLUG&PLAY

Centrala w wykonaniu dachowym

SFP calkowite 2,19 kW/(m3/s)

Certyfikat EUROVENT

Dane centrali w zalgczniku 1.

Doprowadzenie czynnika grzewczego do nagrzewnicy centrali wentylacyjnej z projektowane;j instalacji C.O.

Opis wentylacji mechanicznej ukliad NW3.
Uklad NW3 obsluguje pomieszczenia szatni/toalet. Rozprowadzenie powietrza poprzez kanaly wentylacyjne stalowe z blachy

ccynkowanej wykonane w technologii SPIRO. Bezposrednio do pomieszczenia powietrze nawiewane bedzie poprzez zawory
wentylacyjne KE z powloka uniemozliwiajaca przywieraniu kurzu np.CleanVent. Bezposrednio przed nawiewnikami/wywiew -
nikami projektuje si¢ regulatory CAV. Nowo-projekiowany instalacje nalezy podlgezy¢ do centrali wentylacyjnej nawiewno-
wywiewnej wyposazong w wymiennik krzyzowo-przeciwpradowy. Centrala ulokowana zostanie w pomieszezeniu porzgdko-
wynm. \\gqg z pomieszezenia poprzez wywiewniki KK z powlokg uniemozliwiajgea przywieraniu kurzu np.CleanVent. Czerp-
nia dach@Wa umieszona bedzie na écianie budynku. Wyrzutnia dachowa na dachu budynku. Calosé instalacji izolowaé matg
KLIMAFIX 30mm.

Centrala NW2 pelni funkeje tylko wentylacyjng. Od strony pomieszezen i powietrza zewnetrznego wyposazyc centrale w thimi-
ki akustyczne zardwno na nawiewie jak i wyeiagu.

Calosé instalacji nalezy wyregulowaé wg wydajnosci podanych na rysunkach.

Centrala NW2 musi posiadac:.

Centrala powinna posiadac:

Filtr dzialkowy EU7 na nawiewie | EU3 wyciggu

Uklad odzysku ciepla w oparciu o wymiennik przeciwprgdowy krzyzowy aluminiowy o sprawnosci temperaturowe] ukladu
82%

Wysokosprawne wentylatory 3D na nawiewie | wycigeu wyposazone w energooszezedne silniki EC

Przepustnice odeinajgee od strony zimnej wyposazone w silownik zabudowane wewngtiz centrali z zintegrowang czerpnig/wy -
rzutnig

Nagrzewnicg elektryczng

Obudowe wykonang na bazie szkieletu przestrzennego z profilu aluminiowego obudowanego panelami typu ,sandwich”. Nie
dopuszcza sie moiliwoici wykonania obudowy z wypelnieniem innym niz welna mineralna.

Kompletna automatyka zabudowana w centrali na sterowniku.

Okablowanie centrali fabryczne PLUG&PLAY

Centrala w wykonaniu wewngtrznym podwieszanym

SFP calkowite 1,69 kW/(m3/s)

Dane centrali w zatgczniku 1.



2.2. Kanaly i ksztaltki

Przewody wentylacyjne zaprojektowano z blachy stalowej ocynkowanej firmy Alnor. Poszczegdélne elementy prze-
wodéw nalezy fgczyé ze sobg za pomocg kolnierzy z umieszczonymi pomiedzy kolnierzami przekladkami z gumy
technicznej. Elementy przewodow kolowych nalezy faczyé kielichowo zgodnie z technologig wiasciwg dla systemu
Spiral formy Alnor.

System ten jest systemem szybko-zlacznych, spiralnie zwijanych przewodow i ksztaltek z fabrycznie zamocowang
uszczelka gumowg EPDM. System ten spelnia klase szczelnosci D (certyfikat 0103/07) zgodnie z normg PN-EN
12237. Przejscia przewodami wentylacyjnymi przez przegrody budowlane zostang odizolowane od przegrody
przektadkami wykonanymi z pianki polietylenowej gr. min. 12 mm lub podobnym materiatem izolacyjnym. Przej-
cia przewodéw przez dach izolowaé welng mineralna grubosci 10cm. Przewody i ksztaltki wentylacyjne nalezy
bardzo starannie zaizolowaé cieplnie materialami posiadajacymi stosowne atesty i mocowac do konstrukeji bu-
dowlanych za pomocg typowych podwieszen i podpdr. Izolowanie kanaléw zabezpiecza ochladzaniu sig powie-
trza nawiewnego w przypadku ogrzewania i skraplaniu sie wilgoci na powierzchni kanalu w przypadku chiodzenia.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie przewody wentylacyjne nalezy wyposazyc w otwory rewizyj-
ne umozliwiajace oczyszczenie ich wnetrza oraz innych urzgdzen i elementow instalacii.

Centrale jak | kanaly wentylacyjne zostaly zlokalizowane w przestrzeni sufitu podwieszanego.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych roboét, zardwno w miejscu fych robot, jak te przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materialow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Kanaly i ksztaltki
Muszg byé transportowane na samochodach o odpowiedniej wielko$ci. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia i nalezy zabezpieczy¢ je przed
wplywem warunkow atmosferycznych.

4.2. Urzadzenia
Transport powinien odbywaé sie krytymi $rodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych
opakowaniach producenta. Urzgdzeniz nalezy przechowywaé w magazynach lub w pomieszczeniach
zamknietych w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Montaz kanatow, ksztaltek i urzadzen
Przed ich zamontowaniem nalezy sprawdzié czy nie sg uszkodzone oraz czy nie ma w nich
zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnosé wykonywania robot:
- wyznaczenie i wykonanie przebi¢ przez éciany, strop i dach,
- montaz elementow przejéciowych wentylacji mechanicznej w scianach, stropie i dachu,
- uszczelnienie przejac przez Sciany, strop i dach, naprawa pokrycia dachu,
- wytyczenie miejsca ulozenia kanaldw, ksztaltek i urzagdzen,
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow i zawiesi,
- ulozenie kanatow, ksztaltek i urzgdzen,
- wykonanie polgczern.

Kanaly i ksztaltki wentylacyjne powinny byé tak uksztaltowane, aby po polgczeniu z urzgdzeniami nie
nastepowaty w nich Zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowac deformacije

elementéw wentylacji. Przewody wentylacyjne zaprojektowano z blachy stalowej ocynkowanej firmy Alnor. Poszcze-
golne elementy przewodéw nalezy igczyé ze sobg za pomocg kolnierzy z umieszczonymi pomiedzy kotnierzami prze-
kiadkami z gumy technicznej. Elementy przewodow kotowych nalezy taczyc kielichowo zgodnie z technologig wiasci-

wa dla systemu Spiral formy Alnor.

System ten jest systemem szybko-zigeznych, spiralnie zwijanych przewodow i ksztaltek z fabrycznie zamocowang
uszczelka gumowg EPDM. System ten spelnia klase szczelnosci D (certyfikat 0103/07) zgodnie z normg PN-EN
12237. Przejscia przewodami wentylacyjnymi przez przegrody budowlane zostang odizolowane od przegrody prze-
kladkami wykonanymi z pianki polietylenowej gr. min. 12 mm lub podobnym materialem izolacyjnym. Przejscia prze-

wodow przez dach izolowac weing mineralna grubosci 10cm

5.2. Badania i uruchomienie wentylacji
Wentylacja przed wykonaniem izolacji kanalow i ksztaltek powinna by¢ probnie uruchomiona.
Podczas proby powinna by¢ sprawdzona:
- szczelnosé przewodow wentylacyjnych wg. BN-84/8865-40
- jako&é wykonania polgczen | mocowan (powstawanie wibracji, rezonansow itp.)
- glosnos¢ i wydajnos¢ wentylaci



Z proby nalezy sporzadzi¢ protokof.

5.3. Wykonanie izolacji cieptochronnej
Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu proby, oraz po
potwierdzeniu prawidlowos$ci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny byé¢ nalozone na styk i powinny scisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga byé prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem wentylacji mechanicznej powinna byc
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne

i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materialow powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci
producenta.

7. ODBIOR ROBOT
Odbioru robot, polegajgeych na wykonaniu wentylacji mechanicznej, nalezy dokona¢ zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemysiowe” oraz norma PN-78/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia
wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze"
Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi w stosunku do nastepujgcych robot:
- przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscawienie i wymiary otwordw)
- wykonanie przejS¢ przez Sciany i stropy (szczelnos$¢ przejs¢, wlasciwe elementy)
Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisac protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatnosci robot i elementéw do prawidlowego montazu.
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé koncowego
odbioru technicznego wentylacji mechanicznej. Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone
nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupeiniania w trakcie
wykonywania robot
- dziennik budowy
- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materialow (swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcow materiatow)
- protokoly wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych
- protokdt przeprowadzenia prébnego rozruchu, pomiardw glosnosci i wydajnosci
Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:
- zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczgecymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe]
- protokoly z odbiorow czesSciowych i realizacje postanowien dotyczacych usunigcia usterek
- aktualnosci Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszysikie zmiany i uzupeinienia)
- protokoly badan gloénosci i wydajnosci wentylacji.

8. OBMIAR ROBOT
« Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdine".

9, PODSTAWA PLATNOSCI
« Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacii technicznej .WWymagania ogéine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 630)
- PN-93/B-02869 ,Badania odpormoéci ogniowej. Przewody wentylacyjne”

- PN-67/B-03410 ,Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewoddw wentylacyjnych”.

- PN-73/B-03431 ,Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania”.

- PN-78/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze”,



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BU-
DOWLANYCH

Kod CPV 45231300-8

ROBOTY MONTAZOWE

W ZAKRESIE BUDOWY INSTALACJI ZEWNETRZNYCH
WOD-KAN ST-01.04




1. Wstep ST-01.04

14.

1.2

1.3.

Przedmiot Szczego6lowej Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45231300-8
Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
w zakresie budowy przylgczy i instalacji zewnetrznych wod-kan do projektowanego budynku.

Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali-
zacji robét wymienionych w punkcie 1.1,

Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych

z budowsg zewnetrznej kanalizacji sanitarnej, deszczowe;j.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace

na celu wykonania przylgczy wodociagowego, kanalizacji sanitarnej,deszczowe]j oraz instalacji zewnetrznych kanali-
zacji sanitarnej i deszczowej.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

- montaz przylacza wodociggowego,

- montaz przylgcza kanalizacji sanitarnej oraz zewnetrznej instalacji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Kanalizacja sanitarna

1.4.5. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekéw bytowo-gospodarczych do sieci kanalizacji sanitarnej
1.4.5. Kanaly
1.4.5.1. Kanal - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekéw sanitarnych.
1.4.5.2. Przykanalik - kanat przeznaczony do polgczenia instalacji wewnetrznej kanalizacyjnej w budynku z siecig
kanalizacji sanitarnej.
1.4.5.3. Kanal zbiorczy - kanal przeznaczony do zbierania sciekow, z co najmniej dwoch kanaléw bocznych.
1.4.5.4. Kolektor gldwny - kanal przeznaczony do zbierania sciekdéw z kanalow oraz kanalow zbiorczych i odprowa-
dzenia ich do Oczyszczalni Sciekow.
1.4.6. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci
1.4.6.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna przeznaczona do kontroli i prawidlowe]j eksploatacji kana-
fow.
1.4.6.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanalu w planie, na za-
tamaniach spadku kanalu oraz na odcinkach prostych.
1.4.6.3. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do lgczenia, co najmniej dwoch kanatow
doplywowych w jeden kanal odplywowy.
1.4.6.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna posiadajgca dodatkowy przewod pionowy
umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii Sciekow, splywajacych z wyzej polozonych.
1.4.7. Elementy studzienek j komor
1.4.7.1. Komora robocza - zasadnicza czesé studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to diugoS¢ pomiedzy rzedng dolng powierzchni piyty lub innego elementu przykrycia
studzienki lub komory, a rzedng spocznika.
1.4.7.2. Piyta przykrycia studzienki lub komory - plyta przykrywajgca komore robocza.
1.4.7.3. Wiaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub ko-
mor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
1.4.7 4. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeplywu w nim Sciekow.
1.4.7.5. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjna pomiedzy kinetyk $ciang komory roboczej.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z polskimi normami i wytycznymi.

Kanalizacja deszczowa

1.4.8. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania sciekéow opado-
wych.

1.4.9. Kanaly

1.4.9.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.

1.4.9.2. Kanal deszczowy - kanal przeznaczony do odprowadzania sciekéw opadowych.

1.4.9.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do pofaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowe;j.
1.4.9.4. Kanal zbiorczy - kanal przeznaczony do zbierania Sciekdw z co najmniej dwoch kanaltéow bocznych.

1.4.9.5. Kolektor gléwny - kanal przeznaczony do zbierania sciekow z kanaléw oraz kanalow zbiorczych i odprowa-
dzenia ich do odbiornika.

1.4.10. Urzgdzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.10.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidiowe] eksploatacji kanalow.

1.4.10.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanalu w planie, na
zalamaniach spadku kanalu oraz na odcinkach prostych.

1.4.10.3. Studzienka polgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do faczenia co

najmniej dwéch kanatow doplywowych w jeden kanat odplywowy.

1.4.10.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewéd pionowy umozli-
wiajgcy wytracenie nadmiaru energii $ciekow, splywajgcych z wyzej polozonego kanatu doplywowego do nizej poto-
zonego kanalu odptywowego,



1.4.10.5. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przelazowym przeznaczona do kontroli i prawidiowej
eksploatacji kanatow.

1.4.10.6. Komora polgczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co najmniej dwoch kanaléw do-
ptywowych w jeden kanal odptywowy.

1.4.10.7. Komora spadowa (kaskadowa) - kemora majgca pochylnig i zaglebienie dna umozliwiajgce wytrgcenie
nadmiaru energii sciekow splywajacych z wyzej polozonego kanatu doptywowego.

1.4.10.8. Wylot sciekow - element na koricu kanalu odprowadzajgcego scieki do odbiornika.

1.4.10.9. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru sciekdw opadowych, splywajgcych do kanalu z utwardzonych
powierzchni terenu.

1.4.11. Elementy studzienek i komér

1.4.11.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokoéé komory roboczej jest to odlegloéé pomiedzy rzedng dolnej powierzchni plyty lub innego elementu przy-
krycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

1.4.11.2. Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia ob-
slugi do komory roboczej.

1.4.11.3. Piyta przykrycia studzienki lub komory - plyta przykrywajgca komore robocza.

1.4.11.4. Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komdr kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.11.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim sciekow.

1.4.11.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kinetg a

Sciang komory roboczej.

QOkreslenia podane w niniejsze] ST sg zgodne z polskimi normami i wytycznymi
1.5. Wymagania ogodine

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projekiowa, specyfikacjg
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 | 28n ustawy
Prawo Budowlane, " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowo -
kanalizacyjnej" i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét budowlane — montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemyslowe".

Odstepstwa od projektu mogg dotyczyé jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno - budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materialow - w przypadku
niemozliwoéci ich uzyskania - przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwalosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowad¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materialéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowacé
zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z " warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemyslowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

1.6. Uwagi korncowe

Whytyczne przyjete w niniejszej ST zgodne sg z cbowigzujgcymi przepisami BHP i wykonania robét budowlano -
montazowych.

Odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonania robot oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjg Tech-
niczng ponosi wykonawca.

2. MATERIALY

Wszystkie materialy stosowane przy realizacji ww. zadania powinny:

- byt nowe i nieuzywane ( za wyjgtkiem materiatow wyraznie wymienionych w ST )

- by¢ w gatunku biezgco produkewanym

- odpowiadac¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w ST i na rysunkach projektowych oraz innym nie wy-
mienionym, a obowigzujgcym normom i przepisom

- mie¢ wymagane polskimi przepisami $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczen-
stwa ( Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. )

2.1. Przewody

- instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej i deszczowej zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z
PV/C ze scianka litg SN8, uszczelnionych na uszczelki gumowe,

- Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych

wzerdw i ubytkéw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.



2.2. Armatura

Uzbrojenie przylaczy kanalizacyjnych i instalacji zewnetrznej
Kanalizacja sanitarna
- studzienki rewizyjne z wlazem zZeliwnym typ ciezki, separator thuszczu

2.3. lzolacja zewnegtrzna studni rewizyjnych
- abizol R+ abizol P,

2.4. Kruszywa

- piasek grubo |ub $rednioziarnistego wg BN-66/6774-01, PN-B-06711,
2.5. Skiadowanie materiaiow

2.5.1. Rury kanalowe.

Rury mozna skiadowac na otwartej, wygrodzonej przestrzeni, ukladajgc je w pozycji lezacej wielowarstwowo. Po-
wierzchnie skiadowe powinny by¢ utwardzone i zabezpieczone przed gromadzeniem sig wod opadowych.

W skiadowaniu poziomym pierwszg warstwe nalezy ulozy¢ na podkladach drewnianych. Nie przekraczac¢ wysokosci
skiadowania 1 m dla rur o srednicy do 315 mm i wysokosci 2 m - dla rur o srednicy powyzej 315 mm. Rury o roz-
nych srednicach powinny by¢ skladowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe to rury o wigkszych srednicach i
grubszych $ciankach powinny znajdowac sig na spodzie. Ksztaltki i faczki powinny by¢ skladowane w sposéb upo-
rzadkowany z zachowaniem srodkow ostroznosci. Nalezy zachowac szczegolna ostroznos¢ przy pracach w obnizo-
nych temperaturach zewnetrznych, poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych
znacznie wzrasta. Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podloza, na ktérym sg skiadowane,
stosowaniem niewlasciwych narzedzi i metod przetadunku. W czasie pobierania rur do montazu nie dopuszczac do
zrzucania, wleczenia pojedynczych rur lub wigzania. Rury chroni¢ przed nadmierng diugotrwalg ekspozycjg slonecz-

ng i nadmiernym nagrzaniem od sztucznych zrodel ciepla. W miejscu sktadowania zwrdcic szczegolng uwage na
bezpieczenstwo przeciwpozarowe.

2.5.2. Studzienki
Studzienki nalezy skladowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk studzienek przekazywany
na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Skladowanie w pozycji budowania nie przekraczajgcej 1,8 m. Studzienki nalezy

skladowac wg asortymentu srednic. Skliadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych sortow wyrobéw
lub poszczegolnych studzienek.

2.5.3. Wiazy kanalowe i stopnie

Wiazy kanalowe mogg by¢ skiadowane na otwartej przestrzeni na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze
nacisk na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Powierzchnia skiadowania powinna byé ddwodniona. Wiazy skladowac
wedlug klas. Stopnie wlazowe skiadowaé w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych i zabezpieczonych

przed wplywami atmosferycznymi. Wiazy i stopnie powinny by¢ skladowane z dala od subsiancji dziatajacych koro-
dujgco.

2.5.4. Kruszywo na podioza, wymiane i do betonow

Skiadowanie kruszywa na utwardzonym i odwodnionym podiozu. Skiadowa¢ w zasiekach tak
aby umozliwi¢ zmieszanie z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa. Kruszywa chroni¢ przed
zanieczyszczeniami mechanicznymi.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakosé wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tuz przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu zaladunku i wyladunku materiatow.

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsigbiernych do wykonywania glebokich wykopow,

- spycharek kotowych lub ggsienicowych,

- sprzetu mechanicznego do zageszczania gruntu,

- sprzetu recznego (ubijarek) do zageszczania gruntu,

- betoniarek recznych,

- pomp do odpompowania wody z wykopow,

- agregatéw prgdotworczych,

- systemowy szalunek plytowy,

- komplet narzedzi instalacyjnych,

4, TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci zabezpieczone przed prze-
suwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzegac przepiséw obowigzujgcych
w publicznym transporcie drogowym. Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2, Kregi

Transport kregéw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowa-

nia. Podnoszenie i opuszczanie kregéw nalezy wykonywac za pomoca minimum trzech lin rozmieszczonych réwno-
miernie na obwodzie prefabrykatu.



4.3. Wiazy zeliwne

Skrzynki i ramki wpustéw moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu - wymagania jak wyzej.
4.4. Mieszanka betonowa - transport (w tym warunki i czas transportu ) do miejsca jej wbudowania

nie powinny powodowac:

- segregacji skiadnikow,

- zmiany skladu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczajgcego granice okreslong wymaganiami technologicznymi.

4.5. Armatura
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosc. Armature nalezy skiadowac w maga-
zynach zamknietych.

4.6. Izolacja
Materialy przeznaczone do wykonania izolacji powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu w sposob za-
bezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdline zasady wykonania roboét
Ogélne zasady dotyczgce wykonania robot.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét ziemnych Wykonawca ustali miejsca do odktadania ziemi, odwozenia urobku, odpro-
wadzenia wody z wykopu. Wykonawca obowigzany jest do uzyskania zezwolenia na rozpoczecie robot wraz z nie-
zbednymi reperami roboczymi.

5.3. Roboty ziemne
Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte, obudowane zgodnie z BN-83/8836-02.
Metoda wykonywania robot:
- wykopy sposobem mechanicznym,
- wykopy sposobem recznym w zblizeniu i skrzyZzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym.
Wykopy liniowe i obiektowe do glebokosci 1,50 m ppt. wykonac jako skarpowe. Ponizej wykopy szerokoprzestrzen-
ne pod projektowane kanaly i obiektowe kanalizacyjne wg dokumentacji.

5.4. Przygotowanie podioza i zasypanie wykopu
1) Przewdd nalezy ukladaé w wykopie na odpowiednio przygotowanym podlozu. Przed przystgpieniem do wykony-
wania podlioZa nalezy dokonaé odbioru technicznego wykopu,
2) W wykopach, gdzie wystepuje grunt piaszczysty (piasek gruby i czesciowo piasek drobny) podioze pod kanat be-
dzie z gruntu naturalnego (grunty rodzime wg PN-B-02480).
3) Obsypka rur w strefach bocznych i nad rurami z piasku.
4) Zageszczenie podioza i obsybki oraz zasypki wraz z wykopem do poziomu terenu powinno wynosic dla rur pod
drogg i chodnikiem nie mniej niz 1,0 max zageszczenia wg normalnej préby Proctora. a dla pozostalych odcinkow -
nie mniej niz 0,95 max zageszczenia wg normalnej proby Proctora zgodnie z Dokumentacjg Techniczng,
5) Grubosc zageszczonych warstw nie powinna by¢ wigksza niz wg PN-B-04452:
a. 0,15 m przy zageszczeniu recznym,
b. 0,30 m przy zaggszczeniu mechanicznym.
6) Uzyty material do zasypki wykopu ponad warstwg posadowienia powinien odpowiadac¢ parametrom podioza z ob-
sypki rurociggu. Zageszczanie warstwami, co 25 cm do powierzchni terenu.

5.5. Roboty montazowe
1) Roboty montazowe prowadzi¢ w temperaturze od 0°C do +30°C. Polgczenia rur wykonywa¢ w temperaturze nie
nizszej niz +5°C.
2) Sposob montazu przewodéw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadku zgodnie z dokumentacjg technicz-
na i warunkami technicznymi montazu.
3) Rury do wykopu opuszczaé sposobem recznym po sprawdzeniu na powierzchni ich stanu technicznego.
4) Ukiadanie odcinka przewodu moze odbywac sie tylko na przygotowanym podiozu. Podloze powinno by¢ profilo-
wane w miare ukltadania przewodu, z piasku.
5) Nalezy zwroci¢ szczegoéing uwage, aby osie Igczonych odcinkow pokrywaly sie.
6) Przewéd po ulozeniu powinien scisle przylegaé do podioza na calej swojej diugosci w co najmniej 1/4 jego obwo-
du z wytaczeniem zlgcz.
7) Zigcze powinno byé odsloniete do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci
8) Przewody musza by¢ ukiadane ze spadkiem podanym w dokumentacji technicznej.
9) Nie wolno wyréwnywac kierunku ulozenia przewodu przez podkiadanie pod niego
twardych elementéw, jak: kawalki drewna, kamienie, wyroby betonowe itp.
10) laczenie elementow rurowych w odcinkach 6-cio lub 12-sto metrowych wg
technologii producenta.

5.5.1. Rury kanalowe

1) Rury i ksztaltki stosowane w kanalizacji powinny mie¢ certyfikat i by¢
oznakowane:

- czynnik transportowany,

- nazwa producenta,

- rodzaj materialu,

- oznaczenia Srednicy,



- grubosé scianki,

- date produkcji - rok, miesiac, dzien,

- obowigzujace normy.

2) Rury nalezy montowac i uktadac zgodnie z dokumentacjg techniczna, instrukcja montazu dostarczong przez pro-
ducenta i zgodnie z ,\Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rurociagow z tworzyw sztucznych” wydanymi
przez Polska Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej. Gazowniczej i Klimatyzacyjnej z 1996 r.

3) Rury ukiadac w temperaturze powyzej 0°C, a betonowanie (obudowy) wykona¢ w temperaturze nie mniejszej niz
+8°C.

4) Po zakonczeniu dnia roboczego nalezy koncowki rur zabezpieczyé przed zamuleniem (folia lub dekiel)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwiazanych z wykonaniem przylaczy wod - kan powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i "Warunkami technicznymi wykenania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materialow powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zosta-
ly spelnione. Jesli kidrekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione, nalezy dana faze robét uznaé za niezgodna z wy-
maganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowsg jest metr wykonanego przylacza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczo-
wej . Obmiaru dokonuje sig na budowie w obecnosci Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robét polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il "Instalacje sanitarne i przemystowe"
W stosunku do nastepujacych roboét nalezy przeprowadzic¢ odbiory miedzy operacyjne:
- przejscia dla przewodow przez sciany i stropy ( umiejscowienie i wymiary otwordw )
- §ciany w miejscach ustawienia urzgdzen
Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz przydatnosc robot i
elementow do prawidlowego montazu. Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy
dokona¢ korcowego odbioru technicznego przylgcza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczo-
wej. Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnienia w trakcie
wykonywania robét,
- dziennik budowy,
- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materialéw ( $wiadectwa jakosci wydane
przez dostawcow materialdw ),
- protokoly wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
- protokdl przeprowadzenia proby szczelnosci,
Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzié:
- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projekiowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji projektowej,
- protokoly z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia usterek,
- aktualnos¢ Dokumentacji projektowej ( czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia ),
- protokdt badan szczelnosci instalaciji,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
* Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogéine".

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych tom Il. Instalacje
sanitarne i przemysiowe.
Aprobaty techniczne,
Obowigzujgce Polskie Normy, Branzowe:
Sieci i instalacje wodociggowe:
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.
PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
BN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe wymagania w projektowaniu.
PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne, wraz z poprawka PN-B-02856:1992/Azi:1999.
PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-ISO 4064-2 Adi:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.
PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.
PN-85/M-75002 Armatura przemystowa.



Sieci i instalacje kanalizacyjne:

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-10725:1999 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-85/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-92/B-10729:1999 Kanalizacja, studzienki kanalizacyjne.

PN-H-74051-2:1994 Wiazy kanalowe B, C, D.

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.






