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1. Informacje ogdlne

Obiekt: BASEN SZKOLNY

Nazwa: ROZBUDOWA S.S.P. IM. W. tOKIETKA W TOPOLI KROLEWSKIEJ O
BASEN SZKLONO — REKREACYJNY, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU, URZADZENIAMI BUDOWLANYMI ORAZ PRZEBUDOWA
ISTNIEJACYCH UTWARDZEN.

Adres: 99-100 Leczyca, Topola Krolewska 66, dz. nr 367; 368/1 ; 368/2, 351 obreb
0033 Topola Krélewska, Powiat teczycki, Gmina teczyca, woj. Lodzkie
Inwestor: Gmina teczyca, ul. M. Konopnickiej 14

Projektant: zespot projektowy M-K Projekt Dawid Motdrzyk, 77-430 Krajenka
ul. Mickiewicza 8

2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig:
- umowa z Inwestorem
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
- mapa do celow projektowych w skali 1:500,
- obowigzujgce normy i przepisy Prawa budowlanego i pokrewnych.
- warunki techniczne przytgczania do sieci gestorow mediow

3. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu.

Przedmiotem inwestycji ROZBUDOWA S.S.P. IM. W. LOKIETKA W TOPOLI
KROLEWSKIEJ O BASEN SZKLONO - REKREACYJNY, WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, URZADZENIAMI BUDOWLANYMI ORAZ
PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH UTWARDZEN.

Calosc¢ obiektu sktada sie z nastepujgcych czesci:

W gtéwnej bryle budynku zaprojektowano hale basenowg z basenem gtéwnym, brodzikiem
dla dzieci, jacuzzi oraz zjezdzalnig rurowg otwartg. Bezposrednio przy hali basenowej
zaprojektowano zaplecze sanitarno — szatniowe W zapleczu zaprojektowano
pomieszczenia szatniowe , wezly sanitarne , przebieralnie , pomieszczenia dla ratownikéw
oraz treneréw, saune i pomieszczenie techniczne.

Zaprojektowany basen potgczono tgcznikiem z istniejgcym istniejgcym budynkiem szkoty.
Pod czescig halowg zaprojektowano oraz czesciowo pod uktadem szatniowowym
zaprojektowano podbasenie z pomieszczeniami do obstugi technicznej basenu.

Calosc¢ zaprojektowano na planie prostokgta zachowujac uktad urbanistyczny panujgcy na
dziatce.

Catos¢ skomunikowano ciggami pieszo — jezdnymi z istniejgcg infrastrukturg komunikac;ji
wewnetrznej na dziatce.

Poziom projektowanej podtogi 0,00 = 105,30 m n.p.m. Catos¢ zaprojektowano 0,05 m do
1,70 m powyzej urzgdzonego terenu.

3.1 Program funkcjonalno uzytkowy

Opisano w czesci architektonicznej projektu kubaturowego.

4. Konstrukcja obiektu

4.1 Uklad konstrukcyjny obiektu

Projektowany obiekt posiada konstrukcje mieszang, zelbetowo — murowg. Gtéwny ukfad
konstrukcyjny stanowig Zzelbetowe ramy w postaci stupow oraz belek. Poprzecznie z
konstrukcjg dachu w postaci dzwigarow z drewna klejonego opartych w sposob
przegubowo — przesuwny tworzg rame poprzeczng.

Konstrukcja zalecza jak i obiektu korytarza podtuznego stanowig sciany murowane z
bloczka gazobetonowego z przeplotami z stupéw zelbetowych. Stropy zaprojektowano jako
piyty Zzelbetowe wylewane na budowie. Konstrukcja niecek basenowych: Zzelbetowa.

Caty obiekt posadowiono w sposéb bezposredni na tawach oraz ptycie fundamentowej.




4.2 Przyjete schematy statyczne

Zadaszenie zaprojektowano jako dzwigar przegubowo przesuwny, dzwigar projektuje sie z
drewna klejonego GL32c, w ukfadzie ptatwiowym. Platwie zaprojektowano drewniane z
drewna GL32c, potgczone z dzwigarem w sposob przegubowy. Wience obliczono jako belki
wieloprzestowe. Stupy gtéwne zaprojektowano jako wspornikowe w ptaszczyznie przekroju
poprzecznego hali. W kierunku podiuznym stupy tworzg z wiencem rame. Wience Scian
szczytowych zaprojektowano jako belki wieloprzestowe, stupy $cian szczytowych —
wspornikowe. Stupy zaplecza socjalnego tworzg rame z wiencem oraz stropem.

4.3 Obliczenia statyczne

- zatozenia do obliczen:

- strefa obcigzania wiatrem |
- strefa obcigzania sniegiem I

Opis przypadkoéw i rodzin obcigzen

Lista rodzin
Nr Oznaczenie Lista przypadkéw
obcigzen

1 Obcigzenie state 1

2 Obcigzenie zmienne 3

3 Snieg PN EN 1991-1-3 4

4 Wiatr PN EN 1991-1-4 56,7

Lista statycznych przypadkdéw obcigzen
Wypadkowe obcigzen (globalny ukfad wspétrzednych)

Nr Przypadek obcigzenia | Fx (kN) | Fy (kN) Fz (kN) Mx (KN*m) My (KN*m) Mz (KN*m)
1 G -0.07 -1.22 | -19319.22 | -53840.93 | -50411.10 -24.11
3 Q -18.63 | -0.00 -6128.04 | -82165.08 | -42201.22 -154.56
4 S 0.00 0.00 -522.62 -6728.76 -5827.24 0.00
5 WIATR X+ 62.24 | -45.10 188.39 2214.87 1978.61 298.49
6 WIATR X- -85.09 | -45.10 194.46 2293.11 2077.91 -1598.41
7 WIATR Y+ 6.51 45.10 0.00 210.61 47.04 586.74
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5. Geotechnika

Pod wzgledem administracyjnym teren przeprowadzonych prac znajduje sie w Topoli
Krélewskiej, gmina Leczyca, powiat teczycki, wojewddztwo t6dzkie. Obszar przeznaczony
pod inwestycje zlokalizowany jest w/w miejscowosci pod numerem 66 (dz. nr ewid. 368/1,
obreb 0033).

Na omawianej dziatce istnieje infrastruktura naziemna (budynek szkoty) oraz
podziemna (kanalizacja, instalacje elektryczne).

Zgodnie z podziatem J. Kondrackiego [14], pod wzgledem geomorfologicznym
analizowany obszar nalezy do mezoregionu Rownina towicko - Btonska, wchodzgcego w
sktad makroregionu Nizina Srodkowomazowiecka.

Stopien urozmaicenia powierzchni terenu w obrebie planowanej inwestycji jest
niewielki. Rzedne niwelacyjne w obrebie punktéw badawczych wynoszg okoto 102,5 —
103,77 m n.p.m.

5.1 ZAKRES BADAN

5.1.1 PRACE TERENOWE

Zakres badan terenowych dostosowano do lokalizacji poszczegdlnych elementow
inwestycji, rodzaju konstrukcji inzynierskiej, kategorii geotechnicznej obiektu oraz
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obowigzujgcych przepisow i wytycznych. Roboty wiertniczne wykonane
zostaty w dniu 1 grudnia 2020 r., a catkowity metraz wiercen wyniést 40,0 mb. Wykonano
pie¢ otworéw geotechnicznych o gtebokoséci 8,0 m p.p.t kazdy.

Wiercenia prowadzono przy uzyciu samojezdnej wiertnicy mechanicznej WSG-W, krétkimi
marszami w taki sposob, aby reprezentatywnie i doktadnie odzwierciedlic zmiennos¢
litologiczng gruntow i ich parametry fizyko-mechaniczne.

Podczas wierceh uprawniony geolog (posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje wynikajgce
z przepiséw ustawy Prawo geologiczne i gdérnicze [1]) pobierat prébki gruntu w celu
przeprowadzenia badan makroskopowych. Prébki gruntu pobierano z kazdej warstwy
réznigcej sie rodzajem, stanem bagdz wilgotnoscig (nie rzadziej niz co 1,0 m lub zmiane
litologiczng warstwy). Podczas wiercen sukcesywnie okreslano rodzaj, barwe, wilgotnos¢ i
stan gruntu.

Po osiggnieciu koncowej gtebokosci wiercenia oraz wykonaniu czynnosci opisanych
wczesniej, otwory rozpoznawcze zlikwidowano w oparciu o decyzje dozoru geologicznego.
Likwidacje otworéw prowadzono przez ich zasypanie urobkiem i ubijanie gruntu,
zachowujgc kolejnoé¢ litologiczng przewierconych warstw.

Zgodnie z PN-B-04452:2002 [12], w obrebie analizowanego terenu wykonano badania
gruntéw niespoistych przy uzyciu sondy dynamicznej lekkiej (DPL). Catkowity metraz
sondowan dynamicznych wyniést 2,6 mb, natomiast karte z wynikami przedstawiono na
Zatgczniku nr 3.

Metoda badania gruntéw sondg dynamiczng polega na okresleniu oporu jaki stawia grunt
przy dynamicznym zagtebianiu koncéwki sondy. W przypadku sondy lekkiej (DPL) do
pogragzania koncoéwki w grunt stuzy mtot o masie 10 + 0,1 kg, ktéry opuszczany jest z
wysokoséci 0,5 £ 0,01 m. Liczba uderzen mtota potrzebna do zagtebienia sondy o pewng
statg gtebokos¢ (dla sondy DPL 10 cm) jest pomierzonym parametrem wytrzymatosciowym.
Ponizszy wykres ilustruje zaleznos¢ pomiedzy stopniem zageszczenia Ip a liczbg uderzen
Nk

dla czterech typéw sond dynamicznych:

Rysunek nr 2. Zalezno$¢ stopnia zageszczenia Ip od liczby uderzeh Nk dla roznych

1.0

0.9

stopien zageszczenia - o

1 2 3 4 5§ 678910 20 30 40 5060 &0 100

liczba uderzen Nk

rodzajéw sond dynamicznych (wg PN-B-04452:2002).
Prosta dla sondy DPL jest wykresem nastepujacej funkciji:

Ip = 0,429 x log Ny + 0,071

Obliczenia stopnia zageszczenia zgodne z powyzszymi wzorami wraz z wynikami z
sondowan dynamicznych postuzyty do ustalenia parametréw wiodgcych dla IV warstwy
geotechnicznej - osadéw wodnolodowcowych (Qpfg).

W otworach rozpoznawczych prowadzono obserwacje i pomiary napotkanych wod
gruntowych (zgodnie z normg PN-B-04452:2002 — [12]). Z chwilg nawiercenia poziomu
wody gruntowej dokonywano pomiaru zwierciadta wody do czasu jego ustabilizowania.
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Dalszy cigg wiercenia kontynuowano po catkowitym ustabilizowaniu sie zwierciadta wody.
Poziom zwierciadta wody gruntowej zmierzono przyrzgdem akustycznym z doktadnoscig
5 cm.

5.2 WARUNKI GEOLOGICZNE | HYDROGEOLOGICZNE

5.2.1 CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOLOGICZNYCH

Prace terenowe wykazaty, ze podtoze budowlane w rejonie projektowanej inwestycji
zbudowane jest z utworéw antropogenicznych, reprezentowanych przez nasypy budowlane
i nasypy niekontrolowane i utworéw mineralnych rodzimych, reprezentowanych przez
holocenskie osady rzeczne oraz plejstocenskie gliny zwatowe i osady wodnolodowcowe.
Wydzielone zostaty cztery serie litologiczno-genetyczne:

e nasypy budowlane i niekontrolowane (Qhn),

e holocenskie osady rzeczne (Qhf),

e plejstocenskie gliny zwatowe (Qpg),

e plejstocenskie osady wodnolodowcowe (Qpfg).

W sktad serii utworéw antropogenicznych wchodzg nasypy budowlane o migzszosci okoto
0,4 — 1,1 m oraz nasypy niekontrolowane (niebudowlane) - jest to nienormatywny grunt
nienosny, ktéry nie moze stanowi¢ podtoza budowlanego i nalezy go wybrac¢ w catosci.
Do serii utworéw rodzimych zaliczono holocenskie osady rzeczne (Qhf) — piaski drobne z
domieszkami substancji organicznej oraz plejstocenskie: gliny zwalowe (Qpg) -
litologicznie - gliny piaszczyste i piaski gliniaste oraz osady wodnolodowcowe (Qpfg)
wyksztatcone w postaci piaskow Srednich.
5.2.2 CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW HYDROGEOLOGICZNYCH
W trakcie prac terenowych tj. 1 grudnia 2020 r. stwierdzono wystepowania waéd
gruntowych we wszystkich wykonanych otworach.
Wody gruntowe przyjmujg charakter zwierciadta naporowego i lokalnie
swobodnego. Zwierciadto nawiercono we wszystkich otworach badawczych na
gtebokosci okoto 3,4 — 5,0 m p.p.t. Swobodne zwierciadto wdd gruntowych ksztattuje
sie na poziomie 3,4 m p.p.t. w otworze nr 1. Wody pod ci$nieniem stabilizujg sie na
poziomie lustra swobodnego tj. 3,1 — 3,5 m p.p.t. (fj. na rzednej 84,1 m n.p.m.).
Obecnos¢ w/w wod gruntowych nie bedzie miata negatywnego wptywu na obiekt budowlany
w trakcie realizacji projektu oraz uzytkowania.
5.3. WARUNKI GEOTECHNICZNE PODLOZA BUDOWLANEGO
Podtoze gruntowe podzielono na warstwy geotechniczne zgodnie z postanowieniami
zawartymi w normie PN-81/B-03020 [4]. Podziatu dokonano na podstawie odmiennosci
litologicznych oraz badan makroskopowych. Parametry fizyko-mechaniczne gruntow
zalegajacych w podtozu budowlanym ustalono metodg A i B w oparciu o norme PN-81/B-
03020 [4]. Jako ceche wyrdzniajgcg dla gruntow niespoistych przyjeto stopien
zageszczenia lp, natomiast dla gruntow spoistych — stopieh plastycznosci |..

Do warstw geotechnicznych wigczono nasypy, jednakze dla gruntow tych nie
ustalono parametréw wytrzymatosciowych.
5.3.1 CHARAKTERYSTYKA WYDZIELONYCH WARSTW GEOTECHNICZNYCH
Grunty podtoza ujeto w trzy serie litologiczno-genetycznych w obrebie ktérych dokonano
podziatu na warstwy geotechniczne:
Seria | = nasypy (Qhn)

e warstwa IA — nasypy budowlane o migzszosci okoto 0,4 — 1,1 m.

e warstwa IB — nasypy niekontrolowane (niebudowlane). Jest to nienormatywny grunt
nienosny, ktéry nie moze stanowi¢ podtoza budowlanego i nalezy go wybra¢ w
catosci.

Seria Il — holocenskie osady rzeczne (Qhf)




e warstwa Il — piaski drobne, wilgotne, w stanie Srednio zageszczonym, o przyjetej
warto$ci stopnia zageszczenia Ip = 0,40.

Seria lll - plejstocenskie gliny zwatowe (Qpg)
e warstwa Il — gliny piaszczyste i piaski gliniaste, mato wilgotne, w stanie
twardoplastycznym, o okredlonej na podstawie badan makroskopowych

wartos$ci stopnia plastycznosci I. = 0,15.
Seria IV — plejstocenskie osady wodnolodowcowe (Qpfg)
e warstwa IV — piaski srednie, nawodnione, w stanie zageszczonym, o obliczonej na
podstawie sondowan dynamicznych wartosci stopnia zageszczenia o= 0,77.
Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych wydzielonych  warstw
zestawiono w Zatgczniku nr 5. Wydzielone warstwy zobrazowano na przekrojach
geotechnicznych tj. Zatgcznikach nr 4.1 — 4.6. Nalezy zaznaczyé, ze przekroje sa
interpretacjg autora i z uwagi na punktowe rozpoznanie podtoza, miedzy wykonanymi
otworami moga one odbiega¢ od warunkdéw rzeczywistych.
5.4 WNIOSKI | ZALECENIA
1. W wyniku wykonanych robét terenowych dokonano rozpoznania warunkow

gruntowo-wodnych w obrebie projektowanej budowy basenu szkolno-
rekreacyjnego w miejscowosci Topola Krolewska 66 (dz. nr ewid. 368/1, obreb
0033).

2. Wykonano pie¢ otworéw geotechniczne o gtebokosci 8,0 m p.p.t. kazdy. W
wykonanych otworach prowadzona byta analiza makroskopowa napotykanych
gruntéw. Dodatkowo w celu okres$lenia stopnia zageszczenia gruntdéw niespoistych
wykonano jedno sondowanie dynamiczne DPL przy otworze nr 1 w przelocie
gtebokosci 3,0 — 5,6 m p.p.t.

3. Warunki gruntowo-wodne na analizowanym terenie okreslono jako proste* (wg §
4.2 pkt. 1. w/w Rozporzadzenia [3]), z zastrzezeniem usuniecia z podtoza
budowlanego nasypoéw niekontrolowanych (warstwa 1). Dla planowanej inwestycji
zaleca sie przyjecie |1l kategorii geotechnicznej obiektu zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 27.04.2012r., poz. 463). Ostatecznag
decyzje dotyczgca kategorii geotechnicznej podejmie Projektant.

4. Podloze gruntowe zbudowane jest z gruntéw czwartorzedowych wyksztatconych
w postaci holocenskich nasypéw antropogenicznych (Qhn), holocenskich osadéw
rzecznych (Qhf), plejstocenskich glin zwatowych (Qpg) i plejstocenskich osadéw
wodnolodowcowych (Qpfg).

5. Zgodnie z PN-81/B-03020 [4], podioze gruntowe podzielono na zespoty
stratygraficzno-facjalne, a w obrebie rodzimych gruntéw mineralnych
wyroézniono warstwy geotechniczne. Dla warstw 1l — IV okreslono
charakterystyczne wartosci parametréow geotechnicznych, ktére powinny sta¢
sie podstawg do obliczeh statycznych przy projektowaniu (Zatgcznik nr 5).

6. Dla nasypoéw antropogenicznych (warstwa 1) nie ustalono parametrow
geotechnicznych. Nasypy niebudowlane (warstwa IB) nalezy bezwzglednie w
catosci usungc¢ z podtoza budowlanego w trakcie realizacji inwestyciji.

7. Podtozem budowlanym dla planowanej inwestycji beda rodzime grunty
spoiste (gliny piaszczyste i piaski gliniaste) oraz niespoiste (piaski Srednie)
tj. warstwy lll oraz IV. Sag to grunty nosne, ktére nadaja si¢ do posadowienia
obiektu.

8. W trakcie prac terenowych tj. 1 grudnia 2020 r. stwierdzono wystepowania wod
gruntowych we wszystkich wykonanych otworach.



9. Wody gruntowe przyjmujg charakter zwierciadla naporowego i lokalnie
swobodnego. Zwierciadto nawiercono we wszystkich otworach badawczych na
gtebokoéci okoto 3,4 — 5,0 m p.p.t. Swobodne zwierciadto wod gruntowych ksztattuje
sie na poziomie 3,4 m p.p.t. w otworze nr 1. Wody pod cisnieniem stabilizujg sie na
poziomie lustra swobodnego ti. 3,1 — 3,5 m p.p.t. ({. na rzednej 84,1 m
n.p.m.).Obecnos¢ w/w wod gruntowych nie bedzie miata negatywnego wpltywu na
obiekt budowlany w trakcie realizacji projektu oraz uzytkowania.

10. Obecnosé¢ w/w wéd gruntowych nie bedzie miala negatywnego wptywu na
obiekt budowlany w trakcie realizacji projektu oraz uzytkowania.

11. Roboty ziemne (wykopy) zaleca sie wykonywa¢ w okresie mozliwie suchym,
bezdeszczowym, przy najnizszym stanie wdéd gruntowych oraz ze szczegolng
dbatoscig i ostroznoscia.

12. Gtebokos$¢ przemarzania na analizowanym terenie wynosi h, = 1,0 m.

13.W trakcie robdét zaleca sie prowadzenie monitoringu obiektu. Realizacja
poszczegdélnych prac budowlanych, zwigzanych z wykonaniem obiektu w podtozu
gruntowym, wigze sie z koniecznoscig przeprowadzenia
stosownych odbioréw podtoza gruntowego. Zaleca sig, aby odbidr robot zwigzanych
Zrealizacjg posadowienia budowli odbyt sie przy udziale projektantow
odpowiednich branz oraz uprawnionego geologa.

14. Podczas prowadzenia roboét ziemnych zalecanym jest stosowanie sie do

postanowien normy PN-B-06050/1999 Geotechnika. Roboty ziemne.
Wymagania ogdlne [10] oraz do pkt. 2.4 PN-81/B-03020 Posadowienie
bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie [4], a

takze z nimi zwigzanych.
15. Przedstawione nioski i zalecenia nalezy rozpatrywac tgcznie z postanowieniami
norm PN-81/B-03020 [4], PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.
Czesc 1: Zasady ogdine, PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.
Czesc¢ 2: Rozpoznanie i badanie podfoza gruntowego oraz postanowieniami innych
norm i przepiséw dotyczacych posadowienia obiektéw budowlanych.
16.Z uwagi na przyjeta druga kategorie geotechniczng oraz proste warunki
gruntowe, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektdow budowlanych (Dz. U. z
27.04.2012 r., poz. 463), nie ma koniecznosci sporzgdzenia projektu robét
geologicznych oraz dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, a niniejsza
dokumentacja badan podioza gruntowego stanowi¢ bedzie podstawe do
opracowania projektu geotechnicznego oraz projektu budowlano-wykonawczego.
5.5 Kategoria geotechniczna
Ze wzgledu na proste warunki gruntowe, brak wéd gruntowych w poziomie posadowienia,
oraz prosta konstrukcje o schematach statycznie wyznaczalnych obiekt zakwalifikowano do
Il kategorii geotechnicznej, warunki gruntowe nalezy uznaé za proste.
5.6 Posadowienie
Sposdb posadowienia dla obiektu zaprojektowano jako bezposredni na stopach oraz
tawach Zelbetowych oraz ptycie zelbetowej utozonych na 15 cm warstwie betonu oraz
piasku 15 cm zageszczonego mechanicznie do 1s=0,95. Przed przystgpieniem do prac
fundamentowania nalezy usungé wszystkie grunty nie nosne i uzupetnic¢ zasypka piaskowg
zageszczong mechanicznie warstwami 30 cm do 1s=0.95 Projektowany obiekt nie znajduje
sie na terenie odziatywan gérniczych i nie posiada rozwigzan projektowych stanowigcych
zabezpieczenie przed oddziatywaniami gérniczymi.
W zwigzku z bliskim sgsiedztwem projektowanego ukfadu fundamentowego tgcznika z
fundamentami istniejgcymi, prace ziemne w obszarze budynku istniejgcego nalezy
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prowadzi¢ metodg reczng. Kategorycznie zabrania sie odstoniecia catosci istniejgcego
fundamentu, prace nalezy prowadzi¢ odcinkami. Nie dopusci¢ do zalania wykopu.

5. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem praz ziemnych przeanalizowa¢ nalezy aktualne mapy
z naniesiong siecig istniejgcych instalacji podziemnych oraz  zapoznaé
sie szczegdétowo z dokumentacjg geotechniczng. Podczas prowadzenia robdt ziemnych
nalezy na biezgco analizowaé zgodnosc¢ gruntow wystepujgcych
w wykopie z warunkami zatozonymi do projektowania oraz parametrami podtoza podanymi
w dokumentaciji geotechnicznej.

Pod stopami oraz fawami fundamentowymi nalezy usung¢ warstwe gruntéw nienosnych i
uzupetni¢ nasypem budowlanym piaskowo-zwirowym (z piaskow

Srednich i grubych) stabilizowanym cementem lub suchg mieszankg betonowg C 8/10(B
10) lub gruntem w postaci piasku sredniego, zageszczanym warstwami 0 migzszosci max.
15 cm ,wskaznik zageszczenia Is = 0,95.

Po wykonaniu wykopu oraz wymianie gruntu nalezy w miejscu i na gtebokosci
posadowienia obiektu sprawdzi¢ nosnos¢ gruntu na obcigzenia, jakie bedg przekazywane
na grunt przez wykonany obiekt (naprezenia na poziomie 210kPa ) pod kontrolg
uprawnionego geologa. Do robét fundamentowych mozna przystgpi¢ dopiero po odbiorze
podioza pod fundament, co powinno by¢ stwierdzone w protokole odbioru oraz wpisem w
dzienniku budowy. Teren wewngtrz obrysu fundamentédw nalezy wyprofilowaé oraz
uzupetni¢ do projektowanego poziomu warstw posadzkowych. Catosé gruntu nie nosnego
nalezy wymieni¢ na piasek zageszczony do 1s=0,95.

Po wykonaniu zageszczenia i wyréwnania do poziomu projektowanego nalezy przed
przystgpieniem do wykonania warstw posadzkowych dokona¢ odbioru zageszczenia przez
uprawnionego geologa z wypisem do dziennika budowy.

Bezposrednio pod fundamentami nalezy wykona¢ podkitad 2z betonu C8/10
gr. 15cm, ktoérego zakres winien by¢é min. 10 cm szerszy niz wymiar projektowanych
fundamentéw. Podktad betonowy ukiadaé na podsypke piaskowo-zwirowg gr. 15cm
zageszczong mechanicznie do 1s=0,95.

Uwagi i zalecenia dotyczgce prowadzenia robot ziemnych:

- nie wolno dopusci¢ do nawodnienia dna wykopu fundamentowego tak wodami opadowymi
jak z ewentualnych sgczen,

- w przypadku stwierdzenia w dnie wykopu fundamentowego gruntéw stabych nalezy je
usung¢ do spagu, a poziom posadowienia wyrdwnaé chudym betonem;

- wykopy pod fundamenty wykonywaé krétkimi odcinkami nie dopuszczajgc do
stacjonowania w ich dnie wod opadowych i z sgczen.

- w trakcie zasypywania fundamentéw i muréw od poziomu posadowienia do spodu piyty
podbudowy zastosowac grunty niespoiste (np. piasek sredni) ubijajgc go doktadnie do IS =
0,95;

- teren wokét budynku plantowac ze spadkami od budynku,

- skarpy wykopow fundamentowych na czas budowy nalezy zabezpieczyé przed
rozmywaniem i osuwaniem sie.

- zasypke fundamentu nalezy wykona¢ po osiggnieciu przez konstrukcje fundamentu
nosnosci wymaganej projektem.

Wszystkim pracom zwigzanym z robotami_ziemnymi i fundamentami_powinien
towarzyszy¢ geolog z odpowiednimi uprawnieniami (kontrola stanu gruntu).

Nie prowadzi¢ robot w okresie zimowym i mokrym. Nie dopusci¢ do zalania wykopow.

6. Opis elementow konstrukcyjnych.

6.1 Hala basenowa
Konstrukcje zaprojektowano z nastepujgcych elementow:
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FUNDAMENTY
Sposdb posadowienia dla obiektu zaprojektowano jako bezposredni na ptycie
fundamentowej oraz stopach i tawach zelbetowych . tawy w uktadzie zamknietym
usztywnione zebrami poprzecznymi. Fundamenty utozone na 15 cm warstwie betonu oraz
piasku 15 cm zageszczonego mechanicznie do 1s=0,95.
Do mieszanki betonowej nalezy dodac plastyfikator i uptynniacz stosownie do
panujgcych warunkéw i temperatury otoczenia w trakcie betonowania.
Zbrojenie wg rysunkow szczegotowych zbrojenia, Z fundamentow nalezy wypusci¢
startery dla stupéw Zelbetowych.
Beton C25/30, klasa ekspozycji XC2
Przerwy technologiczne w betonowaniu nie diuzej jak 2 godziny.
SCIANY FUNDAMENTOWE
Zaprojektowano $ciany fundamentowe jako zelbetowe wylewane na miejscu gr. 30 cm
i 24 cm. Sciany fundamentowe wznosi¢ do wysokosci dolnego poziomu ptyt
konstrukcyjnych posadzek.
Beton C25/30, klasa ekspozycji XF2
Przerwy technologiczne w betonowaniu nie dtuzej jak 2 godziny.
BELKI | SLUPY
Belki, stupy i podciggi w budynku projektuje sie Zzelbetowe monolityczne
wg wymiarow i oznaczen na rysunkach. Wykonane z betonu C25/30, zbrojenie gtdwne
wg szczegdtowych rysunkdw zbrojeniowych.
Stupy, podciggi w podbaseniu nalezy wykona¢ z betonu C30/37 zgodnie z
zestawieniem elementow.
Elementy zZelbetowe wykona¢ w typowych zinwentaryzowanych deskowaniach
drobnowymiarowych o gtadkiej powierzchni. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na
staranne zageszczenie mieszanki betonowej oraz stosowanie srodkow
zapobiegajgcych przyleganiu betonu do form.
W przypadku prowadzenia rob6t w warunkach obnizonych temperatur stosowaé nalezy
odpowiednie dodatki betonu dopuszczone do stosowania
w budownictwie i posiadajgce odpowiednie dodatki do betonu dopuszczone do
stosowania w budownictwie i posiadajgce odpowiednie atesty. Zaleca sie réwniez
stosowanie dodatkbw do betonu uplastyczniajgcych mieszanke betonowa.
Betonowanie  nalezy prowadzi¢ w taki sposéb by nie  dopusci¢
do rozsegregowania sktadnikdw mieszanki betonowej w trakcie jej uktadania.
Nalezy w tym celu wykorzystaé np. rekaw elastyczny w trakcie betonowania stupow tak
by zrzut betonu nie nastepowat z wysokosci wyzszej niz 1 m.
W trakcie wigzania i dojrzewania mieszanki betonowej nalezy zapewni¢ odpowiednig i
stosowng do warunkéw atmosferycznych
pielegnacje  swiezego betonu. Rozformowanie elementow  zelbetowych
i usuniecia podpér montazowych mozna dokonaé po uzyskaniu przez beton minimum
80 % projektowanej wytrzymatosci.
Beton C25/30, dla stupéw w $cianach fundamentowych klasa ekspozyciji XF2, dla
pozostatych stupéw XC 3, dla belek zelbetowych XC 3
SCIANY
Sciany zewnetrzne:
Projektuje sie mury z bloczkow komérkowych klasy min. 600 wym. jak na rysunkach,
ktére nalezy wznosi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
Bloczki z betonu komorkowego (gazobetonowe) powinny by¢ tgczone zgodnie z
zaleceniami producenta. Zaleca sie stosowanie zapraw lekkich. Zaprawy
przeznaczone sg do fgczenia elementéw murowych na cienkie spoiny grubosciod 1 d
3mm. Zaprawe otrzymuje sie w wyniku wymieszania z wodg na placu budowy
fabrycznie zaprojektowanej i przygotowanej suchej mieszanki. Mieszanka ta sktada sie
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ze spoiwa mineralnego, spoiw polimerowych, drobnoziarnistych wypetniaczy
mineralnych o uziarnieniu do 1,0 mm oraz dodatkéw i domieszek technologicznych
(uplastyczniajgcych
i zwiekszajacych przyczepno$é zaprawy do poditoza. W przypadku stosowania
gotowych zapraw, opakowanie musi posiada¢ oznakowanie jakosci i okreslenie
proporcji sktadnikow. Jesli mieszanka zawiera cement musi by¢ transportowana i
sktadowana w suchych warunkach w szczelnie zamknigtym opakowaniu. Narozniki
muru z bloczkéw nalezy wykonywa¢ wedtug zasad wigzania pospolitego, stosujgc
przenikanie sie¢ poszczegolnych warstw scian. W tym samym murze nalezy stosowac
bloczki z betonu komodrkowego jednakowej odmiany i klasy. Bloczki ukladane na
zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Ubytki nalezy uzupetni¢ zaprawg
powstatg z wymieszania zaprawy do cienkich spoin z pytem powstatym
z ciecia bloczkow lub specjalng zaprawg przeznaczong do tego celu. Szczegdlng
uwage w przypadku $cianki z bloczkéw betonu komdérkowego nalezy zwréci¢ na
nastepujgce elementy:
- spoiny pionowe i poziome pomiedzy poszczegdinymi elementami nie mogg byc¢
wieksze niz 3 mm;
- Sciany muszg by¢ przewigzane wigzaniem murarskim;
- bloczki znajdujgce sie na krawedziach $cian (otworéw) muszg mieé¢ dtugos¢ min.
115mm;
- spoiny pionowe Ww poszczegolnych warstwach powinny sie mijaé
min. 100mm.
Sciany wewnetrzne:
Wszystkie $ciany wewnetrzne zaprojektowano z bloczka gazobetonowego i
silikatowego, sciany grubosci 12,18 24 cm Do murowania scian stosowac zaprawy
systemowej do cienkich spoin. Spoina ma 1-3 mm grubosci, dzieki czemu nie wptywa
W znaczgcy sposob na izolacyjno$é muru. Zaprawa po 28 dniach osigga wytrzymatos$é
na Sciskanie min. 10 N/mm?
NADPROZA
Nadproza w $cianach zaprojektowano jako systemowe belki sprezone. Nadproza
ustawia sie na murze, na zaprawie do cienkich spoin symetrycznie nad przekrywanym
otworem. Minimalna dtugos¢ oparcia wynosi 20 cm lub 25 cm po kazdej ze stron.
Maksymalna szerokos¢ przekrywanego otworu wynosi 180 cm dla nadproza otworéw
drzwiowych. Do uzyskania petnej nosnosci nadprozy zespolonych, wymagane jest
wymurowanie warstwy uzupetniajgcej z bloczkéw, wypetniajagc spoiny pionowe nawet,
gdy bloczki posiadajg potgczenie na pidro i wpust. Dla $cian gr. 12 cm jako nadproza
nienosne zaprojektowane do przekrywania otworow w $ciankach dziatowych i
przenoszacych tylko obcigzenia spoczywajgcych na nich bloczkow. Dopuszcza sie
zastosowanie nadprozy zelbetowych prefabrykowanych lub nadprozy sprezonych. Dla
otwordw okiennych lub drzwiowych znajdujgcych sie bezposrednio przy stupie nalezy
wykonac¢ naproza wylewane z zakotwieniem zbrojenia w stupie
STROPY
Strop nad czescig techniczng oraz plazy basenowej zaprojektowano jako
monolityczny zelbetowy wylewany na miejscu wbudowania. Ptyta Zelbetowa
grubosci 20cm, dla plazy basenowej gr. 18 cm, Beton ptyty
C25/30 (B30), zbrojenie ze stali A-IlIN (RB500W). Otulina dolna i gérna zbrojenia
rowna 3cm. Zbrojenie ptyty dwukierunkowe (krzyzowo zbrojona), W miejscach
wystepowania otworow stosowac¢ dogeszczenie zbrojenia w ilosci nie mniejszej niz
zbrojenie nie zastosowane w przebiciu.
Naroza otworéw dozbraja¢ pretami utozonymi w skosie w ilosci po 3 prety gorg i
dotem na kazde naroze. Szalunki stropowe zdejmowac nie wczesniej niz po 21
dniach od betonowania ptyt. W temperaturach powyzej 15 stopni Celsjusza beton
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wymaga pielegnacji poprzez polewanie, lub stosowanie odpowiednich domieszek
do betonu. Klasa ekspozycji XC 3

KONSTRUKCJA DACHU
Konstrukcje dachu zaprojektowano z dzwigaréw z drewna klejonego GL32 c. Miedzy
dzwigarami zaprojektowano ptatwie z drewna klejonego, ptatwie mocowane do
dzwigara za pomocg tgcznikow BSD160/300, gwozdzie 4x50 gwozdziowanie petne.
Ukfad przekazywania obcigzeh prostopadle do dzwigara dachowego poprzez
blache trapezowg BTR 135gr. 1,2mm. Nalezy zachowac¢ ukfad oparcia przegubowo
— przesuwnego w celu wyeliminowania w jak najwiekszym stopniu sit poziomych.
Marki stalowe i elementy podporowe wigzarow dachowych osadzaé pod nadzorem
geodezyjnym. Wigzary drewniane wykonaé na podstawie pomiarow
powykonawczych z natury. W razie potrzeby dokonaé niezbednych korekt
wymiarowych. Dopuszcza sie =zastosowanie przez wykonawce konstrukcji
drewnianej dachu wtasnych systemowych rozwigzan podparé wigzaréw na stupach
i potaczen z ptatwiami. Nalezy jednak zachowaé sposob przekazywania obcigzen
na poszczegolne elementy konstrukcji i schematy statyczne poszczegélnych
elementéw, wszystkie istotne zmiany konsultowaé z projektantem konstrukcji. Do
osadzania marek stalowych pod oparciami wigzaréw i ptatwi z drewna klejonego
przystagpi¢ dopiero po ostatecznym wyborze dostawcy elementéw konstrukcji
drewnianej i uzyskaniu od dostawcy potwierdzenia przyjetych w projekcie
rozwigzah. Mocowanie wymianow, stezen, elementéw instalacji podwieszanych do
drewnianej konstrukcji dachu wykonac na typowe systemowe ztgcza ciesielskie do
drewna. Na konstrukcje drewniang zaprojektowano blache konstrukcyjna trapezowg
BTR 135 gr. 1.2 mm stanowigcg tarcze usztywniajgcg, stezenia potaciowe w polach
zgodnie z czescig graficzng z preta D20 mm ocynkowanego ogniowo.
Nad zapleczem socjalnym konstrukcje dachu zaprojektowano stalowg z belek
stalowych azurowych ACB- IPE 300 (a0=315, S=390, H=445) ze stezeniami z belek
stalowych CE160E. Cato$¢ pokryta blachg BTR 135 gr. 1.2 mm.

PLYTA PODLOGI
- ptyta betonowa gr. 15 cm beton C20/25 - zgodnie z PN-EN 206-1 lub réwnowazna,
z wtdknami polipropylenowymi o nastepujgcej charakterystyce:
Wiodkna polipropylenowe powinny posiadaé krajowg aprobate techniczng (Instytutu
Badawczego Drég i Mostéw, Instytutu Techniki Budowlanej, Atest Panstwowego
Zaktadu Higieny w Warszawie) Witdkna polipropylenowe powinny by¢ mieszane w
rekomendowanej dawce 0,9kg/m3, beton powinien by¢ mieszany przez okres
minimum 5 minut z predkoscig mieszania 12 obr./min do momentu uzyskania
réwnomiernej dystrybuciji wtokien w mieszance. Ptyta betonowa z dawkg widkien 0,9
kg/m3 powinna posiada¢ wytrzymatosc resztkowg rowng 0,43 MPa. Plyty betonowe
zbrojone witdknami polipropylenowymi powinny posiada¢ szczeliny dylatacyjne
naciete do 1/3 grubosci posadzki w 8 do 48 godzin po jej zatozeniu. Wokaot stupdw
obowigzuje szczelina dylatacyjna cieta we wzor karo w odlegtosci 100 mm od
obrysow stupa. Rozstaw szczelin dylatacyjnych powinien byé dostosowany do
rozstawu stupow i wynosi¢é max. 6x6 m.

NIECKI BASENOWE
Niecki basenowe zaprojektowano jako zelbetowe. Niecka gtéwna o grubosci ptyty
dennej 30 cm i grubosci Scian 25 cm. Catos¢ oparta na Scianach Zzelbetowych
grubosci 25 cm. Niecka wykonana z betonu BH37 (C30/37) W8 zbrojeniowego.
Brodzik w konstrukcji zelbetowej grubos¢ ptyty dennej 24 cm.

6.2 LACZNIK

Konstrukcje zaprojektowano z nastepujgcych elementow:
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FUNDAMENTY
Sposob posadowienia dla obiektu zaprojektowano jako bezposredni na tawach
zelbetowych
Przed przystgpieniem do prac fundamentowania nalezy usung¢ wszystkie grunty nie
nosne i uzupeni¢ zasypkag piaskowg zageszczong mechanicznie warstwami 30 cm
do 1s=0.95.
Beton C25/30, klasa ekspozycji XC2
Przerwy technologiczne w betonowaniu nie dtuzej jak 2 godziny.
SCIANY FUNDAMENTOWE
Zaprojektowano $ciany fundamentowe z bloczkéw betonowych gr . 30 cm i 24 cm.
Sciany fundamentowe wznosié do wysokoéci dolnego poziomu ptyt konstrukcyjnych
posadzek.
BELKI | SLUPY
Belki, stupy i podciggi w budynku projektuje sie Zzelbetowe monolityczne
wg wymiaréw i oznaczen na rysunkach. Wykonane z betonu C25/30.
Elementy zelbetowe wykonaé w typowych zinwentaryzowanych deskowaniach
drobnowymiarowych o gtadkiej powierzchni. Szczegolng uwage nalezy zwréci¢ na
staranne zageszczenie mieszanki betonowej oraz stosowanie $Srodkow
zapobiegajgcych przyleganiu betonu do form.
W przypadku prowadzenia rob6t w warunkach obnizonych temperatur stosowaé nalezy
odpowiednie dodatki betonu dopuszczone do stosowania
w budownictwie i posiadajgce odpowiednie dodatki do betonu dopuszczone do
stosowania w budownictwie i posiadajgce odpowiednie atesty. Zaleca sie réwniez
stosowanie dodatkbw do betonu uplastyczniajgcych mieszanke betonowa.
Betonowanie  nalezy prowadzi¢ w taki sposéb by nie  dopusci¢
do rozsegregowania sktadnikéw mieszanki betonowej w trakcie jej ukfadania.
Nalezy w tym celu wykorzysta¢ np. rekaw elastyczny w trakcie betonowania stupow tak
by zrzut betonu nie nastepowat z wysokosci wyzszej niz 1 m.
W trakcie wigzania i dojrzewania mieszanki betonowej nalezy zapewni¢ odpowiednig i
stosowng do warunkéw atmosferycznych
pielegnacje = swiezego betonu. Rozformowanie elementow  zelbetowych
i usuniecia podpér montazowych mozna dokonaé po uzyskaniu przez beton minimum
80 % projektowanej wytrzymatosci.
Beton C25/30, dla stupéw w scianach fundamentowych klasa ekspozycji XF2, dla
pozostatych stupéw XC 3, dla belek zelbetowych XC 3
SCIANY
Projektuje sie mury z bloczkéw komérkowych klasy min. 600 wym. jak na rysunkach,
ktére nalezy wznosi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
Bloczki z betonu komoérkowego (gazobetonowe) powinny by¢ tgczone zgodnie z
zaleceniami producenta. Zaleca sie stosowanie zapraw lekkich. Zaprawy
przeznaczone sg do fgczenia elementéw murowych na cienkie spoiny grubosci od 1 d
3mm. Zaprawe otrzymuje sie w wyniku wymieszania z wodg na placu budowy
fabrycznie zaprojektowanej i przygotowanej suchej mieszanki. Mieszanka ta sktada sie
ze spoiwa mineralnego, spoiw polimerowych, drobnoziarnistych wypetniaczy
mineralnych o uziarnieniu do 1,0 mm oraz dodatkéw i domieszek technologicznych
(uplastyczniajgcych
i zwiekszajgcych przyczepnos¢ zaprawy do podtoza. W przypadku stosowania
gotowych zapraw, opakowanie musi posiada¢ oznakowanie jakosci i okreslenie
proporcji sktadnikow. Jesli mieszanka zawiera cement musi by¢ transportowana i
skladowana w suchych warunkach w szczelnie zamknietym opakowaniu. Narozniki
muru z bloczkow nalezy wykonywa¢ wedtug zasad wigzania pospolitego, stosujgc
przenikanie sie poszczegolnych warstw scian. W tym samym murze nalezy stosowac
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bloczki z betonu komdérkowego jednakowej odmiany i klasy. Bloczki uktadane na
zaprawie powinny byé czyste i wolne od kurzu. Ubytki nalezy uzupetnié¢ zaprawag
powstatg z wymieszania zaprawy do cienkich spoin z pytem powstatym
z ciecia bloczkow lub specjalng zaprawg przeznaczong do tego celu. Szczegdlng
uwage w przypadku $cianki z bloczkéw betonu komérkowego nalezy zwrdci¢ na
nastepujgce elementy:
- spoiny pionowe i poziome pomiedzy poszczegoinymi elementami nie mogg byc¢
wieksze niz 3 mm;
- Sciany muszg by¢ przewigzane wigzaniem murarskim;
- bloczki znajdujgce sie na krawedziach $cian (otworéw) muszg mieé diugos¢ min.
115mm;
- spoiny pionowe W poszczegolnych warstwach powinny sie mijaé
min. 100mm.
NADPROZA
Nadproza w $cianach zaprojektowano jako systemowe belki konstrukcji $cian z silikatu.
Nadproza ustawia sie na murze, na zaprawie do cienkich spoin symetrycznie nad
przekrywanym otworem. Minimalna dtugos¢ oparcia wynosi 20 cm lub 25 cm po kazde;j
ze stron. Maksymalna szerokos¢ przekrywanego otworu wynosi 180 cm dla nadproza
otworow drzwiowych. Do uzyskania petnej nosnosci nadprozy zespolonych, wymagane
jest wymurowanie warstwy uzupetniajgcej z bloczkéw, wypeniajgc spoiny pionowe
nawet, gdy bloczki posiadajg potgczenie na pidro i wpust. Dla Scian gr. 12 cm jako
nadproza nieno$ne zaprojektowane do przekrywania otworéw w sciankach dziatowych
i przenoszgcych tylko obcigzenia spoczywajgcych na nich bloczkow.
PLYTA PODLOGI
- ptyta betonowa gr. 15 cm beton C20/25 - zgodnie z PN-EN 206-1 lub réwnowazna,
z wtdknami polipropylenowymi o nastepujgcej charakterystyce:
Widkna polipropylenowe powinny posiada¢ krajowg aprobate techniczng (Instytutu
Badawczego Drég i Mostéw, Instytutu Techniki Budowlanej, Atest Panstwowego
Zaktadu Higieny w Warszawie) Wtdkna polipropylenowe powinny by¢é mieszane w
rekomendowanej dawce 0,9kg/m3, beton powinien by¢ mieszany przez okres
minimum 5 minut z predkoscig mieszania 12 obr./min do momentu uzyskania
réwnomiernej dystrybuciji widkien w mieszance. Plyta betonowa z dawkg widkien 0,9
kg/m3 powinna posiada¢ wytrzymatosc¢ resztkowg rowng 0,43 MPa. Piyty betonowe
zbrojone witdknami polipropylenowymi powinny posiadaé¢ szczeliny dylatacyjne
naciete do 1/3 grubosci posadzki w 8 do 48 godzin po jej zatozeniu. Wokét stupow
obowigzuje szczelina dylatacyjna cieta we wzor karo w odlegtosci 100 mm od
obrysow stupa. Rozstaw szczelin dylatacyjnych powinien byé dostosowany do
rozstawu stupow i wynosi¢é max. 6x6 m.
KONSTRUKCJA DACHU
Konstrukcje dachu zaprojektowano z blachy konstrukcyjnej trapezowej BTR 135 gr.
1.2 mm. Blacha zamocowana do wiencéw oraz obwodowych belek stalowych z
katownika L160x160x15, kotwionego do wiehcow kotwami co 50 cm
Na podstawie przedmiotowej dokumentacji, wykonawca opracuje projekt
wykonawczy i przedstawi projektantowi do akceptacji

9. PRZEBICIA | PRZEKUCIA

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé wszelkie wymagane otwory
w przegrodach poziomych i pionowych nieckach basenowych z uwzglednieniem otworéw
dla przeprowadzenia kanalow wentylacyjnych, dachowej wentylacji wyciggowej i
jakichkolwiek pozostatych instalacji okreslonych w projektach branzowych z szczegélnym
uwzglednieniem instalacji technologii basenowej i Inzynieréw Inwestora. Punkty wejsciowe
instalacji do budynkoéw, oraz przejscia instalacyjne przez sSciany, zarowno nad- jak i
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podziemne, w tym rowniez kanalizacje sanitarng, oraz inne ciggi kanalizacyjne, nalezy
wykonac tak, by nie dopusci¢ do przedostawania sie wilgoci, cieczy, gazéw (réwniez
poprzez kondensacje na zewnatrz przewodu), pasozytéw, insektéw, gryzoni, itp. do wnetrza
budynku. Przejscia instalacyjne

przez oddzielenia pozarowe nalezy wykona¢ z odpowiednimi zabezpieczeniami zgodnie z
wytycznymi operatu ochrony przeciwpozarowej.

Poza zgodnymi z projektem prawidtowo wykonanymi i uszczelnionymi wejsciami instalacji
do budynku, otworami przelotowymi dla instalacji wentylacyjnych i elektrycznych, nie
dopuszcza sie zadnych innych otworéw w dachu budynku ani w $cianach obudowy
zewnetrznej, chyba, Zze zostang

one odrebnie zatwierdzone. Niezbedne przebicia, przekucia i kanaty, muszg by¢ wykonane
zgodnie z wytycznymi producentéw tych urzgdzen, dla ktérych zostaty one wykonane.
Danych tych nalezy zazgda¢ od producentow we

wiasciwym czasie przed rozpoczeciem budowy. Nalezy tak poprowadzi¢ trasy instalaciji,
aby przy przejséciach przez sciany czesci naziemnych omija¢ wszystkie konstrukcje stalowe,
zelbetowe i drewniane (nalezy wykonac przy $cianie obej$cia konstrukcji). W razie
koniecznosci przekucia sie przez konstrukcje zelbetowg nadprozy, wiencéw Scian i
podciggdéw nalezy uzgodni¢ to z projektantem Konstrukciji.

10. Materialy.

Beton C30/37 W8- zgodnie z PN-EN 206-1 lub rbwnowazna

Beton C25/30 - zgodnie z PN-EN 206-1 lub réwnowazna

Izolacja fundamentéw: w zwigzku z znacznym zagtebieniem fundamentéw w gruncie nalezy
do mieszanki betonowej doda¢ srodek zapewniajgcy wodoszczelnosé i ochrone betonu o
parametrach minimalnych:

Przepuszczalno$¢ wody: przy cisnieniu 1,8 MPa, brak mozliwego do zmierzenia przecieku.
Wzrost wytrzymatosci na sciskanie betonu z dodatkiem w stosunku do betonu kontrolnego:
Srednio 18%.

Spadek wytrzymatosci betonu z dodatkiem w stosunku do betonu kontrolnego, po 150
cyklach zamrazania/odmrazania: ponad 50% mniejszy.

Spadek nasigkliwosci betonu z dodatkiem w stosunku do betonu kontrolnego: $rednio 25%.
Przepuszczalno$¢ wody: przy cisnieniu 1,8 MPa, brak mozliwego do zmierzenia przecieku.
Dawkowanie zgodnie z kartg techniczng przyjetego przez wykonawce produktu.
Zgodnos$¢ produktu z:

PN-EN 196-3:1996 lub réwnowazna
PN-EN 480-2:1999 lub réwnowazna
PN-86/B-01810 lub réwnowazna
PN-86/B-06250 lub réwnowazna
PN-84/B-06714/23 lub réwnowazna
PN-92/C-04504 lub réwnowazna
PN-88/C-04552 lub réwnowazna
PN-89/C-04963 lub réwnowazna

- drewno klejone GL32c,

- stal profilowa S355 JR

- blachy tozy oprac¢ belek stalowych S355 JR

Stal zbrojeniowa:

- stal zbrojeniowa- A-IlIN — RB500W, A-lll — 34GS, A-l — PB240, A-0 — St0S

11. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Elementy zelbetowe zabezpieczone bedg antykorozyjnie poprzez stosowanie odpowiedniej
grubo$ci otulenia, ktdra wynosi minimum 5,0 cm dla elementéw podziemnych i 2 cm dla
elementéw nadziemnych. Powierzchnie elementéw podziemnych zaizolowa¢ zgodnie z
projektem architektonicznym.
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Konstrukcje drewniane nalezy zabezpieczy¢ w sposob chemiczny i mechaniczny metodg
prozniowo-cisnieniowg, Elementy drewniane konstrukcji nalezy zabezpiecza¢ $rodkami
grzybobdjczymi i bakteriobdjczymi, np. typu Fobos M 2. Srodki stosowaé¢ wedlug wytycznych
producenta.
Wszystkie elementy drewniane muszg spetnia¢ parametr p.poz. dla zamontowanego elementu
zgodnie z strefa pozarowa w ktorej sg zamontowane.
Dla konstrukcji:
Wszystkie elementy konstrukcji ze stali weglowej zabezpieczy¢ antykorozyjnie
systemem malarskim wg PN-EN ISO 12944-5:2001. Zabezpieczenie systemami
malarskimi dla elementéw znajdujgcych sie w atmosferze system o trwatosci H, np.:

) system malarski epoksydowo - poliuretanowy S1.28 o trwatosci H wg PN-EN
ISO 12944-5:2001 dla podtozy znajdujgcych sie w atmosferze C, —1: 2 x

powioka gruntujgca z farby epoksydowej R do gruntowania, gr. powloki

NDFT=80 um

o 1-2 x powtoka nawierzchniowa (ewentualna miedzy warstwowa warstwa
epoksydowa, warstwa nawierzchniowa poliuretanowa) gr. powitoki
NDFT=80 uym

Catkowita grubos¢ nominalna powtoki NDFT=160um.
Dla schodéw zewnetrznych stalowych zastosowaé ocynk ogniowy oraz malowanie
proszkowe.

12. URZADZENIA MECHANICZNE

Mocowanie urzgdzeh mechanicznych projektuje sie na podktadkach elastomerowych
BETOMAX w celu minimalizowania przenoszenia drgan na konstrukcje budynku.

13. Wytyczne betonowania elementéw

Do stropu i $cian zewnetrznych nalezy stosowaé beton towarowy C25/30. Stosowac dodatki
i domieszki zmniejszajgce wielkos¢ skurczu w betonie. W przypadku podawania mieszanki
pompg stosowac konsystencje poiciekta (lub jesli to mozliwe plastyczng, stosowac
plastyfikatory np.: ADDIMENT BV-3; ADDIMENT FM6 Iub réwnowazne). Stupy
monolityczne wykonywaé betonujgc odcinkami nie wyzszymi niz 0,5m z kazdorazowym
zageszczeniem. Betonowanie nalezy prowadzi¢ w taki sposdb by nie dopusci¢ do
rozsegregowania sktadnikéw mieszanki betonowej w trakcie jej uktadania. W przypadku
betonowania scian odcinkami dopuszczalne sg tylko przerwy robocze pionowe w wysokosci
Sciany o dtugosci odcinkéw nie przekraczajgcej 15m. W miejscach przerw nalezy stosowaé
preparat mostkujgcy Sika REPAIR10 lub réwnowazny (zwiekszajgcy przyczepnosé).
Przerwy robocze $cian nalezy wykonywa¢ z zastosowaniem opézniacza do betonu np. o
nazwie Rugasol 2W LIQUID firmy Sika lub rownowazne (dla zwiekszenia przyczepnosci
betonu) lub szalunek dla dylatacji roboczych typu STRECKMAX firmy BETOMAX lub
réwnowazne . Przerwy poziome przed kolejnym betonowaniem nalezy oczysci¢ i usungc
mleczko cementowe (powierzchnie poziome nalezy spitukaé strumieniem wody po
wczesniejszym uzyciu opdzniacza - dla zwiekszenia przyczepnosci). Tolerancja potozenia
stupa: £1cm; tolerancje odlegtosci miedzy stupami: £2cm; Wewnetrzne powierzchnie form
przed przystgpieniem do betonowania winny by¢ posmarowane preparatami
zapobiegajgcymi przyleganiu betonu do powierzchni szalunku. W trakcie wigzania i
dojrzewania mieszanki betonowej nalezy zapewni¢ odpowiednig i stosowng do warunkow
atmosferycznych pielegnacje swiezego betonu. Pielegnacja powierzchni betonu musi
odbywaé sie ze szczegdlng starannoscig ze wzgledu na to, ze stanowi ona warstwe
wykonczeniowa. Pielegnacje nalezy prowadzi¢ co najmniej 7 dni w zaleznosci od pory roku
uzywajgc okreslonych sSrodkéw pielegnacyjnych oraz ochronnych. Zaleca sie
pozostawienie betonu w szalunkach przez min. 3dni, a po ich rozformowaniu w okresach
niskich temperatur zabezpieczenie przed skurczem termicznym stosujgc np. poduszki
termiczne. W okresie wigzania i twardnienia betonu nalezy przykry¢ elementy folig lub
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dodatkowo nasgczong wodg geowidkning w celu ograniczenia parowania wody (w
okresach niskich temperatur nie nasgcza¢ geowtokniny). Rozformowania elementéw
zelbetowych i usuniecia podpor montazowych mozna dokonaé po uzyskaniu przez beton

minimum 70% projektowanej wytrzymatosci.

14. Zestawienia materialowe

PLYTY FUNDAMENTOWE
Znak Materiat Pow. Obj. Opis
PF-3 Beton C30/37 | 513.32 m? 256.66 m* gr. 50cm
Suma 513.32 m? 256.66 m*
STOPY FUNDAMENTOWE
Znak Materiat: Szerokos¢ | Obj B [mm] H [mm] Ld [mm]
Nazwa
SF-1 C 25/30 1600 6.00 m® 1600 500 2500
SF-2 C 25/30 1100 0.61m? 1100 500 1100
Suma 6.61m?
LAWY FUNDAMENTOWE
Znak Materiat: Nazwa Szerokosé Obj
LF-1 C 25/30 500 0.95m?
LF-1.1 C 25/30 800 2.86 m?
LF-2 C 25/30 1000 20.32 m?
LF-3 C 25/30 1500 14.03 m®
Suma ogodlna:: 20 38.16 m?
SCIANY ZELBETOWE Fund
Znak Szerokos¢ Materiat: Liczba PoW Obj
SZf-1 300 C 25/30 1 66.93 m? 20.08 m?®
SZf-2 240 C 25/30 1 2.74 m? 0.66 m®
SZf-3 300 C 25/30 1 20.99 m? 6.30 m?
SZf-4 240 C 25/30 1 21.71m? 521 m?
SZf-5 300 C 25/30 1 19.51 m? 5.85 m?
SZf-6 240 C 25/30 1 6.12 m? 147 m?
SZf-7 300 C 25/30 1 45.8 m? 13.74 m?
SZf-8 240 C 25/30 1 8.63 m? 207 m?
SZf-9 240 C 25/30 1 0.4 m? 0.10 m?
SZf-10 240 C 25/30 1 21 m? 0.50 m®
SZf-11 300 C 25/30 1 40.92 m? 12.28 m?®
SZf-12 300 C 25/30 1 40.69 m? 1221 m?
SZf-13 300 C 25/30 1 69.61 m? 20.88 m?®
SZf-14 240 C 25/30 1 2.58 m? 0.62 m®
Suma 348.73 m? 101.96 m?
SLUPY ZELBETOWE FUNDAMENT
Znak Liczba Materiat Bs Hs Obj
S-01 18 Beton C25/30 300 450 7.34 m?
S-02 1 Beton C25/30 300 300 0.27 m?
S-03 2 Beton C25/30 240 240 0.35 m?
S-04 6 Beton C25/30 240 240 0.34 m®
S-05 4 Beton C25/30 240 240 0.26 m®
S-06 2 Beton C25/30 300 300 011 m?
S-07 9 Beton C25/30 300 300 2.08 m?
S-08 3 Beton C25/30 300 450 1.22 m?
Suma 45 11.97 m?
SCIANY ZELBETOWE
Znak Szerokosc¢ Materiat: Liczba PoW Obj
SZ-1 240 C 25/30 1 6.62 m? 1.59 m?
SZ-2 240 C 25/30 1 3.6 m? 0.86 m®
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SZ-3 240 C 25/30 1 10.02 m? 241 m?
SZ-4 240 C 25/30 1 4.64 m? 1.11m?
SZ-5 240 C 25/30 1 8.28 m? 1.99 m?
SZ-6 300 C 25/30 1 6.57 m? 1.97 m?
SzZ-7 250 C 25/30 2 5.74 m? 1.44 m?
SZ-8 240 C 25/30 2 9.72 m? 233 m?
SZ-9 250 C 25/30 2 18.18 m? 4.55 m?
SZ-10 250 C 25/30 6 12.33 m? 3.08 m®
SZ-11 240 C 25/30 2 2543 m? 6.10 m?
SZ-12 240 C 25/30 1 4.5m? 1.08 m?
SZ-13 250 C 25/30 2 24.66 m? 6.17 m?
SZ-14 250 C 25/30 4 8.22 m? 2.06 m?
SZ-15 250 C 25/30 2 23.98 m? 5.99 m®
SZ-16 250 C 25/30 2 6.03 m? 1.51 m3
SZ-17 250 C 25/30 2 4.8 m? 1.20 m?
SZ-18 250 C 25/30 4 13.15 m? 3.29 m?
Suma 196.46 m? 48.72 m*
SCIANY BLOCZKI BET
Szerokos¢ Materiat: Liczba PoW Obj
240 Pustaki betonowe 1 1.12 m? 027 m?
300 Pustaki betonowe 13 64.24 m? 19.27 m3
Suma 65.36 m? 19.54 m®
BELKI ZELBETOWE- PODBASENIE
Znak Liczba B H Materiat: Nazwa | Obj
Bp-1 1 240 700 Beton C25/30 1.04 m?
Bp-2 3 300 500 Beton C25/30 3.47 m?
Bp-3 1 300 350 Beton C25/30 043 m?
Bp-4 2 240 700 Beton C25/30 1.03 m?
Bp-5 1 240 400 Beton C25/30 0.15m?
Bp-6 1 300 600 Beton C25/30 1.47 m?
Bp-7 1 240 600 Beton C25/30 0.33 m?
Suma 10 791 m?
PLYTY DENNE NIECEK
Znak | Pow Objetosé Materiat: Liczba | Pow Obj Opis
PN-1 | 154.8m? | 4644 m? C 30/37 1 154.8 m? | 4644 m3 | gr. 30
PN-2 | 5.77 m? 1.39 m® C 30/37 1 577 m? 1.39m® | gr.24
PN-3 | 12 m? 2.88 m? C 30/37 1 12 m? 2.88m® |gr.24
Suma 17257 m? | 50.71 m3
SCIANY NIECEK
Znak Liczba Materiat: Obj Opis
BN1 1 C 30/37 2743 m? gr.25
BN2 1 C 30/37 2.64 m? gr.25
BN3 1 C 30/37 0.86 m* gr.25
BN4 1 C 30/37 6.27 m? gr.25
Suma 4 37.20 m®
STROPY ZELBETOWE
Znak Pow Objeto$¢ | Materiat: Liczba | Pow Obj Opis
STR1 15844 m? | 28.52 m® | Beton C25/30 | 1 158 m? | 28.52 m® | gr.18 cm
STR2 68.34 m? 13.67 m® | Beton C25/30 | 1 68 m? 13.67 m3 | gr.20 cm
STR3 8.98 m? 1.80 m® Beton C25/30 | 1 9m? 1.80m* | gr.20cm
STR4 4.68 m? 0.94 m? Beton C25/30 | 1 5 m? 0.94m® | gr.20cm
STR5 7.75 m? 1.55m? Beton C25/30 | 1 8m? 1.55m* | gr.20cm
Suma 248 m? | 4647 m?
PLYTY POSADZEK
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Znak Liczba Materiat: Nazwa Pow Obj Opis
PP1 1 Beton — B20 158.52 m? 23.78 m? gr. 15cm
PP2 1 Beton —— B20 27.64 m? 4.15 m? gr. 15cm
Suma 186.16 m? 2792 m?

BELKI ZELBETOWE
Znak Liczba | B H Materiat: Nazwa Obj
B-1 1 300 450 Beton C25/30 0.26 m®
B-2 1 300 700 Beton C25/30 1.19 m?
B-3 3 300 300 Beton C25/30 1.40 m?
B-4 2 300 300 Beton C25/30 0.74 m®
B-5 1 300 300 Beton C25/30 0.51m?
B-6 1 240 300 Beton C25/30 0.54 m?
B-7 1 240 300 Beton C25/30 0.19m?
B-8 1 240 300 Beton C25/30 0.23 m?
B-9 1 300 240 Beton C25/30 0.14 m?
B-10 1 300 300 Beton C25/30 0.19m?
B-11 1 300 300 Beton C25/30 1.00 m?
B-12 1 300 300 Beton C25/30 0.19m?
B-13 1 300 650 Beton C25/30 1.18 m?
B-14 1 300 600 Beton C25/30 0.25m?
B-15 1 300 240 Beton C25/30 0.28 m®
B-16 1 300 500 Beton C25/30 1.13 m?
B-17 1 300 500 Beton C25/30 3.46 m®
B-18 1 300 300 Beton C25/30 0.28 m®
B-19 1 300 300 Beton C25/30 0.27 m?
B-20 1 300 300 Beton C25/30 0.77 m?
B-21 2 300 400 Beton C25/30 5.07 m®
B-22 1 300 300 Beton C25/30 0.21m?
B-23 1 240 300 Beton C25/30 0.55 m®
B-24 1 300 500 Beton C25/30 22T m?
B-25 1 300 600 Beton C25/30 0.99 m®
B-26 1 300 300 Beton C25/30 0.52 m?
B-27 1 300 500 Beton C25/30 3.50 m?
B-28 2 300 300 Beton C25/30 4.05 m?
Suma 33 31.39 m?
ogolna:: 33

SLUPY ZELBETOWE
Znak Liczba Materiat: Bs [mm] Hs [mm] Obj
S-1 1 Beton C25/30 300 300 0.58 m®
S-2 1 Beton C25/30 300 300 042 m?
S-3 1 Beton C25/30 300 300 0.58 m®
S-4 5 Beton C25/30 300 450 3.21m?
S-5 1 Beton C25/30 300 300 0.57 m®
S-6 1 Beton C25/30 240 240 0.20 m®
S-7 2 Beton C25/30 300 300 0.78 m®
S-8 2 Beton C25/30 300 300 0.58 m®
S-9 3 Beton C25/30 300 300 0.92 m?
S-10 1 Beton C25/30 300 450 0.80 m®
S-11 5 Beton C25/30 300 450 294 m?
S-12 1 Beton C25/30 300 450 0.80 m®
S-13 1 Beton C25/30 300 450 0.76 m®
S-14 1 Beton C25/30 300 450 0.75m?
S-15 7 Beton C25/30 300 450 3.45m?
S-16 2 Beton C25/30 300 300 0.28 m®
Suma 35 17.60 m3

SCIANY

| Szeroko$é | Materiat: Nazwa | Liczba | Pow | Obj |
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120 Gazobeton 17 120.25 m? 14.43 m?
180 Gazobeton 1 36.09 m? 6.50 m?
240 Gazobeton 5 90.71 m? 2177 m®
240 silka 3 29.17 m? 7.00 m?
300 Gazobeton 32 571.2 m? 171.36 m®
Suma 847.41 m? 221.06 m®
NADPROZA
Znak Liczba Lnadp Opis
N-1 3 1300 prefabrykat
N-2 13 1400 prefabrykat
Suma
BELKI STALOWE
Znak Liczba Materiat Typ DL kg/m Masa
BS-1 1 stal S355 L160x160x15 | 3780 36.20 kg 136.84 kg
BS-2 1 stal S355 L160x160x15 | 5800 36.20 kg 209.96 kg
BS-3 1 stal S355 L160x160x15 | 5405 36.20 kg 195.66 kg
BS-4 1 stal S355 L160x160x15 | 2100 36.20 kg 76.02 kg
BS-5 1 stal S355 L160x160x15 | 1904 36.20 kg 68.92 kg
BS-6 1 stal S355 HE160B 5285 42.60 kg 225.14 kg
BS-7 1 stal S355 L160x160x15 | 3270 36.20 kg 118.37 kg
BS-8 1 stal S355 L160x160x15 | 3350 36.20 kg 121.27 kg
BS-9 1 stal S355 HE160B 1970 42.60 kg 83.92 kg
BS-10 1 stal S355 L160x160x15 | 8520 36.20 kg 308.42 kg
BS-11 1 stal S355 L160x160x15 | 2000 36.20 kg 72.40 kg
Suma 43384 1616.93
kg
BELKI DREWNO
Znak Liczhba | B H Materiat: Nazwa Objetosé Obj
BD-1 18 160 300 Drewno — GL32c 0.20 m? 3.53 m?
BD-2 12 160 300 Drewno — GL32c 0.21m? 2.49 m?
BD-3 12 160 300 Drewno — GL32c 0.18 m? 2.15m?
BD-4 2 140 1000 Drewno — GL32c 3.30 m3 6.59 m?
BD-5 5 200 1000 Drewno — GL32c 471 m? 23.55 m?
Suma 38.32 m?
Il — INFORMACJA BIOZ
Obiekt: BASEN SZKOLNY
Nazwa: ROZBUDOWA S.S.P. IM. W. LOKIETKA W TOPOLI KROLEWSKIEJ O BASEN

SZKLONO - REKREACYJNY, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU,
URZADZENIAMI BUDOWLANYMI ORAZ PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH

UTWARDZEN..

Adres: 99-100 teczyca, Topola Krolewska 66, dz. nr 367; 368/1 ; 368/2, 351 obreb 0033
Topola Krélewska, Powiat teczycki, Gmina teczyca, woj. todzkie

Inwestor: Gmina keczyca, ul. M. Konopnickiej 14

Projektant: zespot projektowy M-K Projekt Dawid Motdrzyk, 77-430 Krajenka

ul. Mickiewicza 8
ZAKRES ROBOT
Zakres rob6t obejmuje ROZBUDOWA S.S.P. IM. W. tOKIETKA W TOPOLI KROLEWSKIE] O BASEN SZKLONO — REKREACYINY,
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, URZADZENIAMI BUDOWLANYMI ORAZ PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH
UTWARDZEN. )
WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Brak kolizji z budynkami
ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I
ZDROWIA LUDZI )
1. KOLEINOSC WYKONYWANYCH ROBOT
1.1. zagospodarowanie placu budowy,
1.2. roboty ziemne,
1.3. roboty budowlano-montazowe w tym roboty instalacyjne sanitarne i elektroenergetyczne,
1.4. roboty wykonczeniowe,
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1.5. maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

1.6. roboty rozbidrkowe . . .

2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

-~ szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

—  zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,

- zasady stosowania przez pracownikow $rodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.

3. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

3.1 Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robdt budowlanych, co najmniej w zakresie:
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drdg, wyjs¢ i przej$c dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

d) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

Roboty budowlane mogg by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych podestdéw roboczych oraz rusztowan np. ,MOSTOSTAL -
BAUMANN", ,BOSTA- 70", ,STALKOL", ,RR - 1/30", ,PLETTAC", ,ROCO - 1". Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz
powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy montazu i
demontazu rusztowan oraz monterzy podestow roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby dokonujgce
montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.
Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczyc¢ i wygrodzic strefe niebezpieczng. Rusztowania i ruchome podesty
robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika
budowy lub w protokole odbioru technicznego. W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy
ochronnej na wysokosci 1,00m. Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiadac instalacje
piorunochronng. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i przejs¢ dla
pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z
obowigzku stosowania balustrad. Teren robdt powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosié, co najmniej 1,5 m. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny
by¢ o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie
spadania z wysokosci przedmiotdw, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajgcy dostep
osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktdrej moga spadac przedmioty, lecz nie mniej
niz 6,0m. Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity
pracownikow przed porazeniem pradem elektrycznym. Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i
naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia. Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy
0s0b obstugujgcych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane,
co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku,
a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych,

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,

c) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji urzadzen.
Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celéw higieniczno -
sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy zapewnic:

- positki wydawane ze wzgledéw profilaktycznych,

- napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy

Positki profilaktyczne nalezy zapewnic¢ pracownikom wykonujgcym prace:

- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujacym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu
powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za
okres zimowy uwaza sie okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewnic¢ pracownikom zatrudnionym:

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25 °C.

Pracownik moze przyrzadzac sobie positki we wtasnym zakresie z produktéw otrzymanych od pracodawcy. Pracownikom nie
przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez
roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie
budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania materiatow i
wyrobdw. Sktadowiska materiatéw, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy mozliwosé
wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobéw i urzadzen. Materiaty drobnicowe powinny byc
utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0m, a stosy materiatdw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do
wysokosci nieprzekraczajgcej 10 warstw.

Odlegto$¢ stosdw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje
wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobdw jest dopuszczalne przy uzyciu
drabiny lub schodow.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktory powinien by¢ regularnie sprawdzany,
konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentdw i przepiséw przeciwpozarowych. Ilo$¢ i rozmieszczenie
gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.

3.2 Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:
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—  upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu),
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji i urzadzen podziemnych,
mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét. W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

3.3 Roboty budowlano — montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu roboét budowlano — montazowych:

-~ upadek pracownika z wysokosci.

Roboty montazowe mogg by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz” przez pracownikdw zapoznanych
z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych. Osoby przebywajace na
stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone
balustradg przed upadkiem z wysokosci.

3.4 Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:

-~ upadek pracownika z wysokosci

— uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego usytuowanego przy budowanym
obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne mogg by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan np.
+MOSTOSTAL — BAUMANN”, ,BOSTA - 70", ,STALKOL”, ,RR - 1/30”, ,PLETTAC”, ,ROCO — 1”. Montaz rusztowan, ich
eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym. Osoby
zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéow roboczych powinien posiada¢ wymagane
uprawnienia. Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen zabezpieczajgcych
przed upadkiem z wysokosci. Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzic strefe niebezpieczna.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbidr rusztowania
dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokdle odbioru technicznego. W przypadku rusztowan systemowych
dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,00m. Rusztowania z elementéw metalowych powinny byc
uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronng. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w
miejscach przejazdéw i przejs¢ dla pieszych, powinny posiadaé daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych. Stosowanie
siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad. Roboty wykonczeniowe wewnetrzne moga by¢ wykonywane
z rusztowan sktadanych typu ,Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty
malarskie). Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta. Montaz
i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytgcznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie
jego konstrukgji, montazu i demontazu. Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Dopuszcza sie wykonywanie robot malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci nieprzekraczalnej 4,0m od
poziomu podtogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewni¢ ich stabilnos¢. W
pomieszczeniach, w ktorych beda prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy wytaczy¢ instalacje elektryczng
i stosowac zasilanie, ktdre nie bedzie mogto spowodowac zagrozenia pradem elektrycznym. Stanowiska pracy powinny
umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

3.5 Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:

- pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

—  porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzadzenia mechaniczne przed
uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢é montowane, eksploatowane i obstugiwane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg byé uzywane na terenie budowy tylko
wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia
techniczne, niepodlegajgce dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno —
ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

4, INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikdéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
przeprowadza sie jako:

—  szkolenie wstepne,

—  szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane s3 w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia. Szkolenia wstepne ogdline
(,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych
pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej
pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,, Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami
wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego,
szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp,
powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdine
zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na
stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje. Powyzszy wymdg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o
mocy do 1kW. Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

—  postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

—  udzielania pierwszej pomocy.

Ww. instrukcje powinny okreslac¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego
wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania
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nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad
BHP. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.
5. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH
Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu
budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp
na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.
e  przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewfasciwa ogolna organizacja pracy
- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
- niewtasciwe polecenia przetozonych,
- brak nadzoru,
- brak instrukgji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
- tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
- niewfasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
- nieodpowiednie przejscia i dojscia,
- brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobdr
e  przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
c) niewlasciwy stan czynnika materialnego:
- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,
- niewlasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,
- brak lub niewfasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
- brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,
- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
d) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
- zastosowanie materiatéw zastepczych,
- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

e) wady materiatowe czynnika materialnego:
- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
f) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- niewfasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dbac o sprawnos¢ $rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowad, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy
pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawno$¢ $rodkow
ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku pracy,

- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej,

kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy pracownikdw przed zagrozeniami wypadkowymi
oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtéwnie przez stosowanie technologii, materiatow i
substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca, pracownikami

obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy

zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z

tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikdw tych srodkdéw powinny zapewniaé

wystarczajacg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku,

stuchu). Kierownik budowy obowiagzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.

Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy /Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 ze zmianami/,

- art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane /Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zmianami/,

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym /Dz. U. z 2000 r. Nr 122 poz. 1321 ze zmianami/,

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi /Dz. U. z 2002 r. Nr 151 poz. 1256 ze zmianami/,

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy /Dz. U. z 2004 r. Nr 180 poz. 1860 ze zmianami/,

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac wymagdajgcych
szczegolnej sprawnosci psychofizycznej /Dz. U. z 1996 r. Nr 62 poz. 287/,

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajoéw prac, ktére powinny by¢
wykonywane przez co najmniej dwie osoby /Dz. U. z 1996 r. Nr 62 poz. 288/,
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rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien rzeczoznawcéw do spraw
bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektéw budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia
pracy oraz trybu powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcéw /Dz. U. z 1996
r. Nr 62 poz. 290/,

rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i napojéw /Dz. U. z 1996 r.
Nr 60 poz. 278/,

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy /Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 ze zmianami/,

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych
i drogowych /Dz. U. z 2001 r. Nr 118 poz. 1263/,

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 3 lutego 2003 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych podlegajacych
dozorowi technicznemu /Dz. U. z 2003 r. Nr 28 poz. 240/,

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych /Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401/ z wagi na utrate mocy prawnej rozporzadzenia
Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu
robdt budowlano — montazowych i rozbiorkowych /Dz. U. z 1972 r. Nr 13 poz. 93/ z dniem 19 wrzeSnia 2003 r.
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