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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Docieplenie ścian zewn ętrznych
1

d.1
TZKNBK VIII
07-63

Przetarcie tynków wewn.wraz z naprawą rys i drobnych uszkodzeń o pow.do
0.1 m2 bez zeskrob.starej farby na ścianach

m2

529.7+92.5+75.8+12.8 m2 710.800
RAZEM 710.800

2
d.1

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2

529.7+92.5+75.8+12.8 m2 710.800
RAZEM 710.800

3
d.1

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15
cm - skucie tynków na ościeżach

m3

1.28 m3 1.280
RAZEM 1.280

4
d.1

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15
cm - skucie uszkodzonych tynków na ścianach

m3

4.88 m3 4.880
RAZEM 4.880

5
d.1

KNR 4-01
0724-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.I o podłożach z cegły,pusta-
ków,gazo-i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu )

m2

46 m2 46.000
RAZEM 46.000

6
d.1

KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwu-
krotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

m2

529.7+92.5+75.8+12.8 m2 710.800
RAZEM 710.800

7
d.1

KNR 0-23
2611-04

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - spraw-
dzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża w systemie ATLAS STOP-
TER

m2

529.7+92.5+75.8+12.8 m2 710.800
RAZEM 710.800

8
d.1

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - za-
mocowanie listwy cokołowej

m

95.5 m 95.500
RAZEM 95.500

9
d.1

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
klejenie płyt styropianowych do ścian

m2

529.7 m2 529.700
RAZEM 529.700

10
d.1

KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
klejenie płyt styropianowych do ościeży

m2

75.8+12.8 m2 88.600
RAZEM 88.600

11
d.1

KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
klejenie płyt styropianowych do cokołów

m2

92.5 m2 92.500
RAZEM 92.500

12
d.1

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

szt

529.7+92.5 szt 622.200
RAZEM 622.200

13
d.1

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
klejenie warstwy siatki na ścianach

m2

529.7+92.5 m2 622.200
RAZEM 622.200

14
d.1

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
klejenie warstwy siatki na ościeżach

m2

75.8+12.8 m2 88.600
RAZEM 88.600

15
d.1

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER -
ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

312.8 m 312.800
RAZEM 312.800

16
d.1

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
klejenie dodatkowej warstwy siatki na ścianach

m2

219 m2 219.000
RAZEM 219.000

17
d.1

KNR 0-23
0932-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT
DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym
podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej

m2

529.7+92.5+75.8 m2 698.000
RAZEM 698.000

18
d.1

KNR 0-23
0932-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT
DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym
podłożu - ościeża o szer. do 30 cm

m2

75.8+12.8 m2 88.600
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RAZEM 88.600

19
d.1

KNR 0-23
0932-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT
DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym
podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2

529.7 m2 529.700
RAZEM 529.700

20
d.1

KNNR 2
1405-02

Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikonowymi - kolorystyka
zgodna z projektem

m2

529.7+75.8 m2 605.500
RAZEM 605.500

21
d.1

KNR 0-33
0124-05

Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych
kamieni o walorach tynku zmywalnego - Sto-Superlit o uziarnieniu 1,5 mm, wy-
konywane ręcznie

m2

92.5 m2 92.500
RAZEM 92.500

2 Docieplenie stropodachu
22

d.2
KNR 4-01
0519-03

Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 1.0 m2 szt.

28 szt. 28.000
RAZEM 28.000

23
d.2

KNR 2-02
0609-01

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstr.na lepiku

m2

445.5 m2 445.500
RAZEM 445.500

24
d.2

KNR 0-17
2609-05

Ocieplenie stropodachu budynków płytami styropianowymi - przymocowanie
płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do stropodachu z betonu

szt.

445.5 szt. 445.500
RAZEM 445.500

25
d.2

KNNR 2
0507-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe m2

445.5 m2 445.500
RAZEM 445.500

26
d.2

KNNR 2
0507-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe - uszczelnienie przy
obróbkach blacharskich i kominach

m2

24.8 m2 24.800
RAZEM 24.800

27
d.2

KNNR 2
0402-05

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -robocizna i sprzęt - krokwie zwykłe
14x14 - powieszenie rynien

m

112 m 112.000
RAZEM 112.000

3 Docieplenie dachu wełn ą mineraln ą
28

d.3
KNR-W 4-01
0604-04

Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych i z wełny mineralnej
na istniejących stropach

m2

730 m2 730.000
RAZEM 730.000

29
d.3

KNR 0-21
4004-06

Montaż od wewnętrz płyt wiórowych OSB - obicie płytami OSB strychu m2

730 m2 730.000
RAZEM 730.000

30
d.3

KNR 0-21
4004-06

Wykonanie stelażu pod docieplenie z wełny mineralnej m2

680 m2 680.000
RAZEM 680.000

4 Prace ogólnobudowlane
4.1 Remont schodów
31

d.4.
1

KNR AT-23
0301-01

Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej grubo-
warstwowej - pozioma część stopnia o szer. do 35 cm; kształtki o wymiarach
25x30 cm

m

5*1.6 m 8.000
RAZEM 8.000

32
d.4.

1

KNR AT-23
0303-01

Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej grubo-
warstwowej - pozioma część stopnia; kształtki o wys. 20 cm i szer. 25 cm

m

0.6*1.6 m 0.960
RAZEM 0.960

33
d.4.

1

KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i
zmycie podłoża

m2

3.2*1.6 m2 5.120
RAZEM 5.120

34
d.4.

1

KNR AT-23
0101-03

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne
gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

m2

3.2*1.6 m2 5.120
RAZEM 5.120
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35

d.4.
1

analiza włas-
na

Balustrady przy schodach z rury kwasoodp. d=25 mm kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

4.2 Uzupełnienie tynków, remont kominów
36

d.4.
2

KNR 4-01
0711-02 z.o.
2.7. 9901 

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków
(do 2 m2 w 1 miejscu)

m2

28.8 m2 28.800
RAZEM 28.800

37
d.4.

2

KNR 4-01
0304-01
z.sz. 2.5.
9907-01  z.o.
2.7. 9901 

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami

m2

2.4 m2 2.400
RAZEM 2.400

38
d.4.

2

KNR 4-01
0310-01

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 m3

2.8 m3 2.800
RAZEM 2.800

39
d.4.

2

KNR 4-01
0419-01

Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. do 2 m szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

40
d.4.

2

KNR 4-01
0619-03

Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z
cegły przy użyciu szczotek stalowych

m2

48.5 m2 48.500
RAZEM 48.500

41
d.4.

2

KNR 4-01
0735-08 z.o.
2.7. 9901 

Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II na kominach po-
nad dachem

m2

23.5 m2 23.500
RAZEM 23.500

42
d.4.

2

KNR 4-01
0704-02

Gruntowanie powierzchni ceglanych,betonowych lub z płyt wiórowych na ścia-
nach i stropach zaprawą cementową

m2

48.5 m2 48.500
RAZEM 48.500

43
d.4.

2

KNR 4-01
0735-10 z.o.
2.7. 9901 

Przecieranie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II lub III na komi-
nach ponad dachem spadzistym

m2

48.5 m2 48.500
RAZEM 48.500

44
d.4.

2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
1 km

m3

2 m3 2.000
RAZEM 2.000

45
d.4.

2

KNR 2-02
1501-05
z.sz. 5.1.
9917 

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą emulsyjną tynków gładkich zewnętrznych
na kominach

m2

48.5 m2 48.500
RAZEM 48.500

46
d.4.

2

KNR 2-02
1501-07
z.sz. 5.1.
9917 

Jednokrotne gruntowanie masą Celplast tynków zewnętrznych na kominach -
gruntowanie

m2

48.5 m2 48.500
RAZEM 48.500

47
d.4.

2

KNR 4-01
0723-02 z.o.
2.7. 9901 

Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne o podłożach z cegły, pustaków,
gazo-i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu )

m2

23.5 m2 23.500
RAZEM 23.500

48
d.4.

2

KNR 4-01
0205-04

Naprawa uszkodzeń podokienników i czapek kominowych miejsc.

6 miejsc. 6.000
RAZEM 6.000
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49

d.4.
2

KNR 4-01
0735-06

Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. II na kominach ponad dachem m2

23.5 m2 23.500
RAZEM 23.500

50
d.4.

2

KNR 0-18
2612-08

Elewacje z paneli układanych pionowo (podbitki)- montaż rusztu na konstrukcji
drewnianej na ościeżach

m2

132*0.5 m2 66.000
RAZEM 66.000

51
d.4.

2

KNR 0-18
2613-03

Układanie poziomych paneli winylowych typu "Siding" bez docieplania na goto-
wym ruszcie na sufitach

m2

132*0.5 m2 66.000
RAZEM 66.000

4.3 Kratki wentylacyjne - pomieszczenia na parterze
52

d.4.
3

KNR 4-01
0344-02/03

Przebicie otworów w ścianach z kamienia miękkiego o grub. 45 cm - interpola-
cja

otw.

8 otw. 8.000
RAZEM 8.000

53
d.4.

3

KNR 2-17
0137-01

Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 150 mm - do przewodów murowanych szt.

2*8 szt. 16.000
RAZEM 16.000

4.4 Opaska betonowa
54

d.4.
4

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15
cm

m3

3.66 m3 3.660
RAZEM 3.660

55
d.4.

4

KNR 2-31
0105-05

Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po
zagęszcz.

m2

218*0.6 m2 130.800
RAZEM 130.800

56
d.4.

4

KNR 2-31
0105-06

Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm
grub.warstwy po zagęszcz.
Krotność = 7

m2

218*0.6 m2 130.800
RAZEM 130.800

57
d.4.

4

KNR 2-31
0511-01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej m2

218*0.6 m2 130.800
RAZEM 130.800

4.5 Obróbki blacharskie
58

d.4.
5

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

108 m 108.000
RAZEM 108.000

59
d.4.

5

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

162 m 162.000
RAZEM 162.000

60
d.4.

5

KNNR 2
0505-05

Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z bla-
chy ocynkowanej i cynkowej - rynny dachowe półokrągłe

m

162 m 162.000
RAZEM 162.000

61
d.4.

5

KNNR 2
0505-07

Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z bla-
chy powlekanej - rury spustowe okrągłe

m

108 m 108.000
RAZEM 108.000

62
d.4.

5

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku

m2

106.1*0.3 m2 31.830
RAZEM 31.830
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63

d.4.
5

KNR 4-01
0535-02

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku - demon-
taż pasa podrynnowego

m2

74.4*0.3 m2 22.320
RAZEM 22.320

64
d.4.

5

KNNR 2
0505-03

Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z bla-
chy ocynkowanej powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - pas nadryn-
nowy

m2

74.7*0.3 m2 22.410
RAZEM 22.410

65
d.4.

5

KNNR 2
0505-03

Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z bla-
chy ocynkowanej powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - pas podryn-
nowy

m2

74.7*0.3 m2 22.410
RAZEM 22.410

66
d.4.

5

KNNR 2
0505-03

Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z bla-
chy ocynkowanej i cynkowej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - ogniomury,
obróbki kominów, inne obróbki

m2

31.83+22.8 m2 54.630
RAZEM 54.630

5 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
67

d.5
KNR 4-01
0903-01

Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych,zewnętrznych i balkonowych
polskich,skrzynkowych i półskrzynkowych

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

68
d.5

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy (przygotowanie do montażu parape-
tów)

m2

78.9*0.20 m2 15.780
RAZEM 15.780

69
d.5

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

3.4 m2 3.400
RAZEM 3.400

70
d.5

KNR 4-01
0711-02 z.o.
2.7. 9901 

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków
(do 2 m2 w 1 miejscu)

m2

11.6*0.3 m2 3.480
RAZEM 3.480

71
d.5

KNNR 7
0701-06
z.o.3.4. 

Drzwi zewnętrzne PCV z tworzyw sztucznych - demontaż m2

2.1 m2 2.100
RAZEM 2.100

72
d.5

KSNR 7
0701-06

Drzwi zewnętrzne z tworzyw sztucznych m2

2.1 m2 2.100
RAZEM 2.100

73
d.5

KSNR 7
0701-06

Wrota do pomieszczenia gospodarczego m2

5.28 m2 5.280
RAZEM 5.280

74
d.5

KSNR 7
0701-01

Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 0.6 m2 m2

0.54 m2 0.540
RAZEM 0.540

75
d.5

KNR 0-23
2612-09

Montaż parapetów z PCV m

84.90 m 84.900
RAZEM 84.900

6 Instalacja odgromowa
7 Roboty przygotowawcze i demonta żowe.

76
d.7

KNNR-W 9
0601-06

Demontaż zwodów pionowych nienaprężanych instalacji odgromowej m

12.00*8 m 96.000
RAZEM 96.000

77
d.7

KNNR-W 9
0605-09

Demontaż złącz instalacji odgromowych naprężających - drut - płaskownik m

12.00 m 12.000
RAZEM 12.000

78
d.7

KNNR-W 9
0606-07
analogia

Demontaż uchwytów zwodów pionowych szt

12.00 szt 12.000
RAZEM 12.000
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79

d.7
KNNR-W 9
0601-05

Demontaż zwodów poziomych nienaprężanych instalacji odgromowej m

300.00 m 300.000
RAZEM 300.000

80
d.7

KNNR-W 9
0606-07
analogia

Demontaż naciągów zwodów poziomych szt

8.00 szt 8.000
RAZEM 8.000

81
d.7

KNNR-W 9
0606-07
analogia

Demontaż naciągów zwodów poziomych szt

8.00 szt 8.000
RAZEM 8.000

82
d.7

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

83
d.7

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

7.00 szt. 7.000
RAZEM 7.000

8 Roboty monta żowe.
84

d.8
KNNR 5
0103-03

Rury winidurowe o śr.do 37 mm układane n.t. na betonie - izolowanie płaskow-
nika pod styropianem

m

12.00*8 m 96.000
RAZEM 96.000

85
d.8

KNNR 5
0601-04

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe w rurkach RL m

12*8 m 96.000
RAZEM 96.000

86
d.8

KNR-W 2-15
0142-04
analogia

Montaż skrzynek rewizyjnych w styropianie dla umożliwienia wykonania pomia-
rów

szt.

12.00 szt. 12.000
RAZEM 12.000

87
d.8

KNNR 5
0611-07

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z
pręta o śr.do 10 mm na ścianie lub konstrukcji zbrojenia

szt.

12.00 szt. 12.000
RAZEM 12.000

88
d.8

KNNR 5
0601-02

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspor-
nikach klejonych

m

300.00 m 300.000
RAZEM 300.000

89
d.8

KNNR 5
0612-03

Złącza naprężające w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych
montowane na dachu

szt.

8.00 szt. 8.000
RAZEM 8.000

90
d.8

KNNR 5
0615-05

Iglice 3 m montowane na dachu z gotowymi kotwami kpl.

5.00 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

91
d.8

KNNR 5
0611-11

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z
pręta o śr.do 10 mm na dachu

szt.

30.00 szt. 30.000
RAZEM 30.000

92
d.8

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

93
d.8

KNNR 5
1304-03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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