



Urząd Gminy w Łęczycy,  
99-100 Łęczycza, ul. M.Konopnickiej 14

tel. 24-388-21-17, fax 24-388-37-65, [sekretariat@gminaleczyca.pl](mailto:sekretariat@gminaleczyca.pl)  
NIP 775-12-45-326, REGON 610018485, EKD 7511

Łęczycza, dnia 18 03 2010

## POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE

### OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ, PRZEBUDOWĘ ORAZ ROZBUDOWĘ DRÓG NA TERENIE GMINY ŁĘCZYCZA

#### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

##### ZADANIE 1

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO TERENÓW GMINNYCH INWESTYCYJNYCH WE WSI LUBIEŃ, NA TERENIE GMINY ŁĘCZYCZA

#### A. WYMAGANIA OGÓLNE DLA OPRACOWANIA

##### *I. Uwagi ogólne dla zakresu opracowania:*

1. Dokumentację projektową należy wykonać w zakresie zgodnym z Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 roku „**O szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych**”
2. Projekt organizacji ruchu winien być uzgodniony w Starostwie Powiatowym w Łęczycy, wydział komunikacji,
3. Pozyskanie map geodezyjnych jak i innych materiałów niezbędnych do realizacji zamówienia leży po stronie oferenta,

##### *II. Zakres opracowania obejmuje:*

1. Wykonanie map dla zakresu objętego opracowaniem - 1 kpl, do wykorzystania własnego
2. Wykonanie map podziałowych - W ilościach niezbędnych do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
3. Wykonanie projektu budowlanego drogi wraz z odwodnieniem oraz rozwiązaniem ewentualnych kolizji z sieciami energetycznymi - 5 egzemplarzy, wersja papierowa + wersja elektroniczna ( pliki pdf )
4. Wykonanie projektu budowlanego odcinka sieci wodociągowej - 5 egzemplarzy, wersja papierowa + wersja elektroniczna ( pliki pdf )
5. Projekt organizacji ruchu - 5 egzemplarzy, wersja papierowa + wersja elektroniczna ( pliki pdf )
6. Specyfikacja Techniczna Wykonania Robót - 2 egzemplarze, wersja papierowa + wersja elektroniczna ( pliki Word )
7. Kosztorysy Inwestorskie - 2 egzemplarze, wersja papierowa + wersja elektroniczna ( pliki NORMA )
8. Przedmiary robót - 2 egzemplarze, wersja papierowa + wersja elektroniczna ( pliki NORMA )
9. Uzgodnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z:
  - Wojewódzkim Zarządem Melioracji,
  - Telekomunikacją Polską SA,
  - Starostwem Powiatowym w Łęczycy – ( projekt organizacji ruchu )
  - Zarządcami poszczególnych dróg – ( dotyczy zjazdów )
  - Uzyskanie Decyzji Środowiskowej

➤ Inne wymagane uzgodnienia

10. Uzyskanie stosownych opinii wymaganych przez Ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 roku „**O szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych**”
11. **Przygotowanie wniosku do Starostwa Powiatowego w Łęczycy o wydanie Decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej**

### *III. Założenia ogólne:*

Poniżej przedstawiono ogólne dane projektowanej drogi, warunki szczegółowe zostaną uzgodnione po podpisaniu umowy:

#### **1. Założenia – pas drogowy**

- planowany pas drogi wynosić będzie:
  - a) nawierzchnia asfaltowa - 5,0 m.,
  - b) chodnik jednostronny - 1,5-2,0 m.
  - c) pobocza - 2 x 1,0 m,

#### **2. Założenia – konstrukcja jezdni**

- Podbudowa:
  - a) podbudowę należy dostosować do warunków istniejących.

#### **3. Założenia – roboty towarzyszące**

- należy rozwiązać sposób odwodnienia projektowanej drogi,
- należy rozwiązać ewentualne kolizje z siecią energetyczną
- uwzględnić regulację skrzynek wodociągowych zlokalizowanych w pasie robót

## **B. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE**

- Długość odcinka drogi - ok. 0,7 km,
- Długość odcinka sieci wodociągowej Dn 110 PCV - ok. 0,7 km
- Zjazdy - z drogą powiatową
- Uwagi dodatkowe - brak

## **C. WARUNKI POZOSTAŁE**

### **1. Płatność**

- Płatność za wykonanie projektu drogi realizowana będzie następująco:
    - 90 % wartości w momencie przekazania dokumentacji umożliwiającej wystąpienie do Starostwa Powiatowego w Łęczycy o wydanie Decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
    - 10 % wartości po uzyskaniu ze Starostwa Powiatowego w Łęczycy Decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
  - Termin realizacji faktur – do 30 dni od daty ich złożenia,
2. Całość wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną oraz literaturą fachową.
  3. Termin realizacji zamówienia
    - Termin przekazania dokumentacji projektowej – do 31 lipiec 2010
    - Termin uzyskania decyzji o zezwoleniu .... – do 30 wrzesień 2010